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I. Specyfikacja wykonania robót i odbioru instalacji ogrzewczych  

w projektowanym budynku Gimnazjum w Białej, pow. Wieluń 
 
 
1. Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja warunków wykonania  
i odbioru instalacji grzewczych niżej wymienionej: 
 

- instalacja centralnego ogrzewania w dobudowanej części szkoły przeznaczonej 
na Gimnazjum 

 
WARUNKI  OGÓLNE  WYKONANIA  ROBÓT 
 
 
2. Ogólne warunki wykonania robót 
 
1. Zakres robót wykonawcy 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę, zainstalowanie, uruchomienie, 
testowanie i oddanie do eksploatacji kompletu urządzeń i instalacji wentylacji 
mechanicznej budynku. Przez zakres robót wykonawcy należy rozumieć wszystkie 
elementy robót przedstawione w przedmiarze robót, na rysunkach, w opisie 
technicznym i niniejszym tekście traktowane jako podstawa wyceny robót. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia wszystkich robót w taki sposób,  
aby instalacje zostały wykonane jako kompletne systemy, ze wszystkimi detalami  
i przekazane Inwestorowi w pełnej gotowości do pracy. Jakość wykonania musi być 
zadowalająca dla Inspektora Nadzoru i Użytkownika instalacji. 
 
W trakcie wykonywania robót Wykonawca będzie koordynował wykonywaną przez 
siebie instalację z następującymi elementami inwestycji: 

- Projekt architektoniczny  
- Projekt konstrukcyjny 
- Projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych: wod-kan, wentylacji 

mechanicznej, elektrycznych 
- Projekt i dyspozycje Straży Pożarnej w zakresie zabezpieczenia budynku przed 

pożarami. 
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Wykonawca musi uwzględnić wszystkie załamania, skrzyżowania, odsadzki a także 
dodatkowe materiały wymagane do wykonania skoordynowanej instalacji  
ze wszystkimi branżami swojego zakresu robót. 
Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
w sprawie Bezpieczeństwa i Higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.Nr 48, poz. 401 z 2003 r.) zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 
 
2. Próby i testy 
 

- Wykonawca powinien powiadomić Inwestora z trzydniowym wyprzedzeniem  
o zamiarze przeprowadzenia każdego testu i uruchomienia. 

- Przed rozpoczęciem testów, wykonawca winien przekazać inwestorowi kopię 
kompletnych procedur testowania. Przed rozpoczęciem każdego testu metody 
testowania i punkty pomiarowe, należy przedstawić inwestorowi do 
zatwierdzenia. Po testach należy przedstawić inwestorowi do zatwierdzenia 
kopię wyników testów. 

- Jeżeli prawidłowe funkcjonowanie i osiągnięcie zakładanej wydajności wymaga 
używania regulatorów podczas testowania należy sprawdzić działanie 
regulatorów. 

- Wykonawca winien zapewnić wszystkich niezbędnych pracowników 
wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych, oraz przyrządy i urządzenia 
pomiarowe do przeprowadzenia testów i uruchomienia instalacji. 

- Wszystkie uszkodzenia powstałe podczas testowania winny być naprawione 
i/lub wszelkie uszkodzone materiały winny być wymienione w sposób 
zadawalający inwestora. 

- Wykonawca winien dostarczyć wyniki testów wykonanych przez instytucje 
niezależne, w celu wykazania zgodności projektu z normami i przepisami. 

- Jeżeli w czasie wykonywania testów i uruchamiania, uzyskanie lub symulacja 
nie jest możliwa, wykonawca winien powtórzyć testowanie przy pełnym 
obciążeniu lub w symulowaniu warunków pełnego obciążenia w terminie 
późniejszym, gdy to będzie możliwe. 

- Jeżeli pewne części robót są uruchamiane lub testowane oddzielnie, to po 
zakończeniu robót lub części robót, wykonawca winien pokazać inwestorowi, że 
wszystkie takie roboty częściowe funkcjonują prawidłowo podczas pracy 
równoczesnej. 

- Jeżeli harmonogram pracy przewiduje, że wykonawca będzie musiał powrócić 
do części budynku już odebranego i eksploatowanego przez inwestora, w celu 
przeprowadzenia testów, wyregulowania parametrów pracy etc., Wykonawca 
winien zastosować wszelkie niezbędne środki zabezpieczające i ponosi pełną 
odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe podczas wykonywania tego typu 
robót w wymienionych obszarach. 
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- W przypadku robót zakrytych, co, do których wymagany jest odbiór lub 
testowanie, należy przed zakryciem robót z odpowiednim wyprzedzeniem 
powiadomić inwestora umożliwiając mu odbiór robót lub obecność podczas 
testów przed zakryciem robót. Dotyczy to w szczególności rurociągów 
prowadzonych w obszarach niedostępnych w suficie podwieszonym, szachtach 
instalacyjnych lub za ścianami działowymi. 

- Jeżeli wykonawca nie powiadomi inwestora we właściwym terminie, to 
inwestor ma prawo zażądać odkrycia i ponownego zakrycia robót przez 
wykonawcę na koszt wykonawcy. 

- Wykonawca zobowiązany jest: 
• przeprowadzić próby ciśnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami  
• przeprowadzić płukanie instalacji grzewczych 
• przeprowadzić badania temperatury w pomieszczeniach i kontrolę nastaw 

zaworów grzejnikowych. 
- Na miesiąc przed zakończeniem robót przedstawić do zatwierdzenia 

inwestorowi projekt procedur do ostatecznego testowania wszystkich systemów 
grzewczych. 

- Na miesiąc przed zakończeniem robót przedstawić do zatwierdzenia projekt 
dokumentacji powykonawczej. 

- Zwraca się uwagę, że wykonawca ma obowiązek identyfikacji wszystkich 
nieprzewidzianych trudności dotyczących koordynacji przestrzennej 
poszczególnych instalacji, oraz przedstawienie propozycji ich rozwiązania bez 
powodowania poszczególnych dodatkowych kosztów. Wszystkie domiary  
z projektu wykonawczego powinny zostać sprawdzone i w miarę potrzeby 
skorygowane na budowie. 

- Zabezpieczenie antykorozyjne wykonać po uzyskaniu pozytywnych wyników 
prób przez jednokrotne malowanie farbą podkładową antykorozyjną  
i dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową, po uprzednim oczyszczeniu do 
II-go stopnia czystości. 

- Do obowiązków wykonawcy należy uzupełnianie instalacji we własnym 
zakresie we wszelkie dodatkowe elementy nie przewidziane niniejszą 
dokumentacją, a koniecznie z punktu widzenia obowiązujących przepisów 
prawa budowlanego, polskich norm, przepisów pożarowych, przepisów UDT, 
oraz z punktu widzenia kompletności i prawidłowej pracy urządzeń. 

- Wykonawcy powinno się umożliwić przedstawienie opcji urządzeń jako 
alternatywy kosztowej. Dotyczy to producentów urządzeń jak i rozwiązań 
inżynieryjnych. Wykonawca musi przedstawić te alternatywy wraz z analizą 
kosztów i uzasadnieniem rozwiązań. W żadnym wypadku nie powinno być to 
zawarte w bazowej ofercie cenowej. Jedynie po akceptacji Klienta i jego 
konsultantów takie alternatywy mogą się pojawić. 
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3. Warunki wykonania 
 

Zakres projektowy nie ujęty w dokumentacji 
 
W dokumentacji nie ujęto pewnych rozwiązań szczegółowych, których wykonanie 
musi być zabezpieczone przez wykonawcę. Są to: 

- Rysunki detaliczne i projekty detali podwieszeń i podpór instalacji, które muszą 
być wykonane i przedstawione inwestorowi do akceptacji, 

- Wszelkie inne związane z wykonywanym projektem rysunki warsztatowe 
ułatwiające zakończenie prac, 

- Rysunki powykonawcze i dokumentacja, 
- Instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń. 

 
Zakres wykonawczy 

 
- Prace należy prowadzić zgodnie w Warunkami Wykonania i Odbioru,  

Instalacje Sanitarne, oraz normami odbiorowymi: 
 
• PN81/B-10700/00 
• PN81/B-10700/01 
• PN64/B-10400 
• PN71/B-10420 

 
4. Dokumentacja powykonawcza 
 
Wykonawca jest zobowiązany przy zakończeniu robót wykonać i przedstawić do 
akceptacji przez inwestora następujące dokumenty: 
 

- Rysunki powykonawcze na papierze w 3 kopiach 
- Instrukcje obsługi i konserwacji wszystkich instalacji i urządzeń w 2 kopiach 
- DTR wszystkich urządzeń 
- Dokumenty gwarancyjne producentów na wszystkie urządzenia 
- Komplet protokółów prób wszystkich instalacji. 

 
5. Szkolenie personelu technicznego Inwestora 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia technicznego personelu 
Inwestora. Przed rozpoczęciem szkolenia powinien zostać opracowany program, który 
powinien zostać zaakceptowany przez Inwestora. Przed rozpoczęciem szkolenia 
powinna być zaakceptowana dokumentacja powykonawcza. 
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3. Materiały 
 
Wszystkie materiały i urządzenia winny być nowe. Wszystkie materiały uznane przez 
Inspektora Nadzoru za nieodpowiednie lub niezgodne z przedmiarem robót albo 
dokumentacją projektową winny być usunięte z budowy przez Wykonawcę na jego 
koszt. Wszystkie roboty wykonane nieprawidłowo lub z niewłaściwych materiałów 
muszą być przez Wykonawcę wymienione na prawidłowe w sposób zadowalający 
przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli Wykonawca robót odmówi wykonania powyższego, Inwestor ma prawo 
zatrudnić w tym celu inne podmioty gospodarcze i zapłacić im za wykonanie robót, 
potrącając Wykonawcy odpowiednie kwoty z wypłat które będą należne Wykonawcy 
w ramach realizacji kontraktu wykonania instalacji mechanicznej. 
 
4. Obowiązujące normy przy wykonywaniu instalacji grzewczych 
 
1. Polskie Normy 
 
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zast. część przez PN-

85/M-75002 w części dotyczącej armatury przepływowej; PN-85/M-75178.00  
w zakresie armatury odpływowej; PN-90/M-75003 w części dotyczącej armatury 
centralnego ogrzewania. 

PN-84/B-01400  Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. 
PN-74/B-01405  Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i określenia. 
PN-90/B-01430  Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 
PN-82/B-02402  Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 
PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-91/B-02414  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań  

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 
przeponowymi. Wymagania. 

PN-91/B-02415  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania.  

PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania. 

PN-99/B02431-1  Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości mniejszej niż 1. 
COBRI  INSTAL 6  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych 

(maj 2003 r). 
PN-93/C-04607  Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 

jakości wody. 
PN-81/C-04612.03  Woda i ścieki. Systematyka badań. Systematyka badań wód  

w obiegach ciepłowniczych. 
Pn-90/H-83131.01  Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania. 

Poprawki 1 BI 2/93 poz. 10. zmiany 1 BI 14/93 poz. 79. 
PN-90/M-75003  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania  

i badania. 
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PN-90/M-75010  Termostatyczne zwory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
PN-90/M-75011  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory 

grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-70/M-75012  Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór 

odpowietrzający. 
PN-92/M-75016  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe. 
PN-92/M-75166  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złączki do grzejników. 
 
2. Normy Branżowe 

BN-75/8864-13  Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów 
budowlanych. 

 
5. Transport materiałów 
 

- Załadunek i wyładunek materiałów i urządzeń oraz narzędzi i pomocniczego 
sprzętu na i z środków transportowych: 
- do 100 kg ręcznie 
- od 100 kg do 250 kg – przy użyciu sprzętu ręcznego 

- Wewnętrzny transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi i pomocniczego 
sprzętu przy użyciu odpowiedniego sprzętu. 

- Transport pionowy elementów o masie ponad 50 kg przy pomocy żurawia. 
 
SZCZEGÓŁOWE  WARUNKI  WYKONANIA  ROBÓT 
 
6. Znajomość dokumentacji 
 
Przed rozpoczęciem robót i zamawianiem materiałów Wykonawca robót ma 
obowiązek: 

- Zapoznać się z dokumentacją projektową. 
- W przypadku nieścisłości lub niejasności w dokumentacji projektowej 

Wykonawca ma obowiązek nawiązać współpracę z projektantem instalacji  
w celu rozwiązania problemów. 

- Wyznaczyć i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy Kierownika Robót. 
- Zapoznać się z placem budowy. 

 
7. Kontrola rozpoczęcia robót 
 
Pierwszymi czynnościami przed rozpoczęciem montażu fragmentu instalacji 
grzewczych a także przed zamawianiem materiałów są: 

- Weryfikacja dokumentacji projektowej na zgodność z wykonanymi robotami 
budowlanymi i instalacyjnymi przez pozostałe branże. 

- W razie rozbieżności należy wezwać projektanta w ramach nadzoru autorskiego 
i usunąć rozbieżności. 
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- Sprawdzić wykonane przez branże budowlaną przebicia i szachty instalacyjne  
w stropach i ścianach. 

- W przypadku braku przebić lub szachtów należy zgłosić ich wykonanie 
wykonawcy robót budowlanych murowych i konstrukcyjnych. 

- Sprawdzić specyfikację materiałową z rysunkami projektu. W przypadku 
niezgodności skonsultować z projektantem instalacji. 

- Skontrolować wykonanie przez branże budowlaną ewentualnych wzmocnień dla 
elementów wentylacji. 

 
 
8. Zamawianie materiałów 
 

- Materiały zamawiać sukcesywnie zgodnie z wykazem materiałów w projekcie. 
- Zamawiać również sukcesywnie do realizowanych robót materiały pomocnicze 

tj. kołki, dyble, szyny montażowe itp. 
- Sprawdzić specyfikację materiałową z rysunkami projektu w szczególności 

wykaz grzejników. W przypadku niezgodności skonsultować z projektantem 
instalacji.  

- O ile nie jest określone w projekcie przewidzieć elementy „do domierzenia”  
w trakcie montażu instalacji. 

- Przy dostawie materiałów sprawdzić ich zgodność ze specyfikacją zamówienia, 
zarówno wymiarową jak i jakościową.  

- Przy zamawianiu grzejników sprawdzić ich wymiary z możliwością 
zamontowania w budynku (czy nie są zbyt długie). W razie niezgodności 
grzejników z wymiarami wnęk podokiennych wykonanych przez branżę 
budowlaną wezwać projektanta w ramach nadzoru autorskiego i usunąć 
rozbieżności. 

- Odebrać od dostawcy wszelkie atesty i instrukcje obsługi. Dokumenty te 
składować do odbioru końcowego instalacji. 

- Zgłosić Inspektorowi Nadzoru do odbioru dostawę materiałów instalacji. 
- Po pozytywnym odbiorze materiałów przez Inspektora Robót przystąpić do prac 

montażowych. 
(2 ostatnie ww. punkty dotyczą każdej partii zamawianych materiałów). 
 

9. Wykonywanie robót – rurociągi stalowe 
 
Wykonywanie robót (każdej części winno być prowadzone zgodnie z niżej opisanymi 
zasadami) i szczegółowymi przepisami określonymi prawem obowiązującym  
w Polsce: 

- wpisać do Dziennika budowy rozpoczęcie zakresu robót. 
- Przeszkolić i omówić z pracownikami bezpośrednio wykonującymi odcinek 

robót wszystkie szczegóły techniczne dotyczące odcinka instalacji. 
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- Wyznaczyć przebieg rurociągów. 
- Zamontować zawiesia rurociągów. 
- Spasować i zamontować rurociągi wraz z uzbrojeniem. Wykonywać sprawy 

szczepne. 
- Wkręcić i zamontować armaturę gwintowaną instalowaną na prefabrykowanych 

fragmentach instalacji. Jako szczeliwa używać konopi i past uszczelniających 
(nie używać pokostu). 

- Po zamontowaniu wstępnym odcinka instalacji miejsca połączeń rur i kształtek 
pospawać. 

- Wkręcić i zamontować armaturę gwintowaną. Jako szczeliwa używać konopi  
i past uszczelniających (nie używać pokostu).  

- Zgłosić Inspektorowi Nadzoru wykonanie sieci grzewczej z rur stalowych celem 
wykonania i odbioru próby ciśnienia. 

- Wykonać próbę ciśnienia, potwierdzić ją protokołem odbioru podpisanym przez 
Inspektora Nadzoru. 

 
10. Izolacje termiczne  
 
Izolacje termiczne rurociągów wykonać po odbiorze prób ciśnieniowych  
w następującej kolejności: 
 

- Dostarczyć na budowę materiały izolacyjne zgodnie z opisem technicznym 
projektu.  

- Przyciąć i dopasować odpowiednie otuliny izolacyjne. 
- Zamontować otuliny izolacyjne stosując systemowe elementy mocujące (taśmy, 

kleje, zapinki). 
- Zgłosić i dokonać odbioru izolacji termicznej z Inspektorem Nadzoru. 
- Dokonać odbioru końcowego izolacji termicznej. Potwierdzić protokołem 

odbioru. 
 
11. Montaż grzejników i aparatów Neolux 
 
Grzejniki montować w następującej kolejności: 
 

- Wyznaczyć miejsce montażu. 
- Zamontować uchwyty grzejników na ścianie. 
- Uzbroić grzejniki i neoluxy w złączki i półśrubunki zaworów termostatycznych 

i powrotnych. 
- Zamontować grzejniki i neoluxy. 
- Dopasować podejścia rurociągów do grzejników i neoluxuw. 
- Zamontować armaturę przyłączeniową na rurociągach zasilających (zawory 

grzejnikowe oraz powrotne, RLV). 
- Podłączyć rurociągi wraz z zaworami do grzejników i neoluxuw. 
- Zgłosić Inspektorowi Nadzoru wykonanie zakończenie montażu grzejników 

celem dokonania odbioru. 
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12. Badanie i regulacja instalacji ogrzewczej 
 
Po zakończeniu montażu całych instalacji grzewczych łącznie z kotłownią można 
przystąpić do wykonania badań i regulacji. 

- Wykonać końcowe próby ciśnienia na podane parametry pracy. 
- Wykonać płukanie instalacji. 
- Uruchomić wstępnie instalację, (po uprzednim odbiorze instalacji gazowej) 

sprawdzić działanie wszystkich grzejników oraz aparatów grzewczo-
wentylacyjnych. 

- Ustawić nastawy regulacyjne zaworów termostatycznych. 
- Zgłosić Inspektorowi Nadzoru gotowość instalacji grzewczej do odbioru. 

 
13. Warunki odbioru UDT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wymagań stawianych przez 
Urząd Nadzoru Technicznego to jest: 
 

- wyegzekwowanie od producentów wszystkich dokumentów i poświadczeń 
urządzeń wymaganych do przedstawienia przy odbiorze UDT. 

- W przypadku baraku takich poświadczeń, przeprowadzenie odpowiedniej 
procedury dopuszczającej dane urządzenie stosowane w Polsce. 

- Zgłoszenie wszystkich urządzeń do odbioru w Inspektoracie, przeprowadzenie 
odbioru i przekazanie dokumentacji. 

 
14. Odbiór końcowy 
 

- Wykonaną i wyregulowaną instalację zgłosić do odbioru końcowego (wpisem 
do Dziennika Budowy). 

- Dokonać przeglądu i odbioru instalacji z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. 
- Przekazać Inwestorowi protokolarnie wszystkie DTR urządzeń, atesty użytych 

materiałów, karty gwarancyjne, wyniki badań i inne dokumenty urządzeń  
i materiałów otrzymane od dostawców tych materiałów i urządzeń. 

- Przekazać Inwestorowi wszystkie częściowe protokoły odbioru robót. 
- Spisać protokół końcowy zakończenia budowy instalacji. 
- Przekazać Inwestorowi protokół sprawdzenia przez służby kominiarskie 

skuteczności działania komina i wentylacji kotłowni. 
- Przeprowadzić szkolenie użytkowania i konserwatora instalacji. 
- Spisać protokół szkolenia i przekazać instalację Inwestorowi do eksploatacji. 
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II. Specyfikacja wykonania robót i odbioru wentylacji mechanicznej  
w projektowanym budynku Gimnazjum w Białej pow. Wieluń  
 
 
1. Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja warunków wykonania  
i odbioru instalacji wentylacyjnej. 
Wentylacją mechaniczną objęte są: 

- Pracownia fizyczno-chemiczna  
- Pracownia komputerowa 
- Zaplecze techniczne 
- Węzły sanitarne, WC 

 
 
WARUNKI  OGÓLNE  WYKONANIA  ROBÓT 
 
 
2. Ogólne warunki wykonania robót 
 
2.1. Zakres robót wykonawcy 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę, zainstalowanie, uruchomienie, 
testowanie i oddanie do eksploatacji kompletu urządzeń instalacji wentylacji 
mechanicznej budynku. Przez zakres robót wykonawcy należy rozumieć wszystkie 
elementy robót przedstawione w przedmiarze robót, na rysunkach, w opisie 
technicznym i niniejszym tekście traktowane jako podstawa wyceny robót. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia wszystkich robót w taki sposób,  
aby instalacje zostały wykonane jako kompletne systemy, ze wszystkimi detalami  
i przekazane inwestorowi w pełnej gotowości do pracy. Jakość wykonania musi być 
zadowalająca dla Inspektora Nadzoru i Użytkownika instalacji. 
 
W trakcie wykonywania robót Wykonawca będzie koordynował wykonywaną przez 
siebie instalację z następującymi elementami inwestycji: 

- Projekt architektoniczny  
- Projekt konstrukcyjny 
- Projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych: wod-kan, grzewczych, 

elektrycznych 
- Projekt i dyspozycje Straży Pożarnej w zakresie zabezpieczenia budynku przed 

pożarami. 
 

Wykonawca musi uwzględnić wszystkie załamania, skrzyżowania, odsadzki a także 
dodatkowe materiały wymagane do wykonania skoordynowanej instalacji ze 
wszystkimi branżami swojego zakresu robót. 
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2.2. Próby i testy 
 

- Wykonawca powinien powiadomić Inwestora z trzydniowym wyprzedzeniem  
o zamiarze przeprowadzenia każdego testu i uruchomienia. 

- Przed rozpoczęciem testów, wykonawca winien przekazać inwestorowi kopię 
kompletnych procedur testowania. Przed rozpoczęciem każdego testu metody 
testowania i punkty pomiarowe, należy przedstawić inwestorowi do 
zatwierdzenia. Po testach należy przedstawić inwestorowi do zatwierdzenia 
kopię wyników testów. 

- Jeżeli prawidłowe funkcjonowanie i osiągnięcie zakładanej wydajności wymaga 
używania regulatorów podczas testowania należy sprawdzić działanie 
regulatorów. 

- Wykonawca winien zapewnić wszystkich niezbędnych pracowników 
wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych, oraz przyrządy i urządzenia 
pomiarowe do przeprowadzenia testów i uruchomienia instalacji. 

- Wszystkie uszkodzenia powstałe podczas testowania winny być naprawione 
i/lub wszelkie uszkodzone materiały winny być wymienione w sposób 
zadawalający inwestora. 

- Wykonawca winien dostarczyć wyniki testów wykonanych przez instytucje 
niezależne, w celu wykazania zgodności projektu z normami i przepisami. 

- Jeżeli w czasie wykonywania testów i uruchamiania, uzyskanie lub symulacja 
nie jest możliwa, wykonawca winien powtórzyć testowanie przy pełnym 
obciążeniu lub w symulowaniu warunków pełnego obciążenia w terminie 
późniejszym, gdy to będzie możliwe. 

- Jeżeli pewne części robót są uruchamiane lub testowane oddzielnie, to po 
zakończeniu robót lub części robót, wykonawca winien pokazać inwestorowi, że 
wszystkie takie roboty częściowe funkcjonują prawidłowo podczas pracy 
równoczesnej. 

- Jeżeli harmonogram pracy przewiduje, że wykonawca będzie musiał powrócić 
do części budynku już odebranego i eksploatowanego przez inwestora, w celu 
przeprowadzenia testów, wyregulowania parametrów pracy etc., Wykonawca 
winien zastosować wszelkie niezbędne środki zabezpieczające i ponosi pełną 
odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe podczas wykonywania tego typu 
robót w wymienionych obszarach. 

- W przypadku robót zakrytych, co, do których wymagany jest odbiór lub 
testowanie, należy przed zakryciem robót z odpowiednim wyprzedzeniem 
powiadomić inwestora umożliwiając mu odbiór robót lub obecność podczas 
testów przed zakryciem robót. Dotyczy to w szczególności obszarów wentylacji 
niedostępnych na suficie lub za ścianami działowymi. 

- Jeżeli wykonawca nie powiadomi inwestora we właściwym terminie, to 
inwestor ma prawo zażądać odkrycia i ponownego zakrycia robót przez 
wykonawcę na koszt wykonawcy. 

- Wykonawca zobowiązany jest: 
• przeprowadzić próby szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami  
• przeprowadzić testy wydajnościowe instalacji wentylacyjnych 
• przeprowadzić badania hałasu od urządzeń. 
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- Na miesiąc przed zakończeniem robót przedstawić do zatwierdzenia 
inwestorowi projekt procedur do ostatecznego testowania wszystkich systemów 
budynku. 

- Na miesiąc przed zakończeniem robót przedstawić do zatwierdzenia projekt 
dokumentacji powykonawczej. 

- Zwraca się uwagę, że wykonawca ma obowiązek identyfikacji wszystkich 
nieprzewidzianych trudności dotyczących koordynacji przestrzennej 
poszczególnych instalacji, oraz przedstawienie propozycji ich rozwiązania bez 
powodowania poszczególnych dodatkowych kosztów. Wszystkie domiary  
z projektu wykonawczego powinny zostać sprawdzone i w miarę potrzeby 
skorygowane na budowie. 

- Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych nieocynkowanych 
wykonać po uzyskaniu pozytywnych wyników prób przez jednokrotne 
malowanie farbą podkładową antykorozyjną i dwukrotne malowanie farbą 
nawierzchniową, po uprzednim oczyszczeniu do II-go stopnia czystości. 

- Do obowiązków wykonawcy należy uzupełnianie instalacji we własnym 
zakresie we wszelkie dodatkowe elementy nie przewidziane niniejszą 
dokumentacją, a koniecznie z punktu widzenia obowiązujących przepisów 
prawa budowlanego, polskich norm, przepisów pożarowych, przepisów UDT, 
oraz z punktu widzenia kompletności i prawidłowej pracy urządzeń. 

 
2.3. Warunki wykonania 
 

Zakres projektowy nie ujęty w dokumentacji 

W dokumentacji nie ujęto pewnych rozwiązań szczegółowych, których wykonanie 
musi być zabezpieczone przez wykonawcę. Są to: 

- Rysunki detaliczne i projekty detali podwieszeń i podpór instalacji, które muszą 
być wykonane i przedstawione inwestorowi do akceptacji. 

- Projekt szczegółowy systemu automatycznego sterowania centralami. 
- Wszelkie inne związane z wykonywanym projektem rysunki warsztatowe 

ułatwiające zakończenie prac. 
- Rysunki powykonawcze i dokumentacja. 
- Instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń. 

 
Zakres wykonawczy 

- Prace należy prowadzić zgodnie w Warunkami Wykonania i Odbioru, Instalacje 
Sanitarne, oraz normami odbiorowymi: 
• PN81/B-10700/00 
• PN81/B-10700/01 
• PN81/B-10700/02 
• PN64/B-10400 
• PN78/B-10440 
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2.4. Dokumentacja powykonawcza 
 
Wykonawca jest zobowiązany przy zakończeniu robót wykonać i przedstawić do 
akceptacji przez inwestora następujące dokumenty: 
 

- Rysunki powykonawcze na papierze w 3 kopiach 
- Instrukcje obsługi i konserwacji wszystkich instalacji i urządzeń w 3 kopiach 
- Sporządzenie schematów funkcjonalnych instalacji wentylacyjnych, 

grzewczych i wodnych. 
- DTR wszystkich urządzeń. 
- Dokumenty gwarancyjne producentów na wszystkie urządzenia. 
- Komplet protokółów prób wszystkich instalacji. 
- Protokołu odbioru. 

 
2.5. Szkolenie personelu technicznego Inwestora 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia technicznego personelu 
Inwestora. Przed rozpoczęciem szkolenia powinien zostać opracowany program, który 
powinien zostać zaakceptowany przez Inwestora. Przed rozpoczęciem szkolenia 
powinna być zaakceptowana dokumentacja powykonawcza. 
 
3. Materiały 
 
Wszystkie materiały i urządzenia winny być nowe. Wszystkie materiały uznane przez 
Inspektora Nadzoru za nieodpowiednie lub niezgodne z przedmiarem robót albo 
dokumentacją projektową winny być usunięte z budowy przez Wykonawcę na jego 
koszt. Wszystkie roboty wykonane nieprawidłowo lub z niewłaściwych materiałów 
muszą być przez Wykonawcę wymienione na prawidłowe w sposób zadowalający 
przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli Wykonawca robót odmówi wykonania powyższego, Inwestor ma prawo 
zatrudnić w tym celu inne podmioty gospodarcze i zapłacić im za wykonanie robót, 
potrącając Wykonawcy odpowiednie kwoty z wypłat które będą należne Wykonawcy 
w ramach realizacji kontraktu wykonania instalacji mechanicznej. 
 
4. Obowiązujące normy  
 
Polskie Normy 
PN-ISO 5221:1994  Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu 

strumienia powietrza w przewodzie. 
PN-89/B-01410  Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady 

wykonywania i oznaczania. 
PN-99/B-01411  Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. 

Podział, nazwy i określenia. 
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PN-99/B-03410  Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. 
PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego  

i użyteczności publicznej. Wymagania. 
PN-99/B-03434  Przewody wentylacyjne podstawowe. Wymagania i badania. 
PN-EN 12263/03  Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. 
PN-EN 12589/02U  Nawiewniki i wywiewniki – Badania aerodynamiczne –  

i wzorcowanie. 
PN-78/B-10440  Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne.  
                            Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność.  
                             Wymagania i badania. 
PN-B-76002: 1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek   
                              wentylacyjnych blaszanych. 
PN-B-76003: 1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakości. 
COBRI  INSTALA 5 – Warunki Techniczne Wykonania i odbioru inst.  
                               wentylacyjnych (09.2002) 
 
5. Transport materiałów 
 

- Załadunek i wyładunek materiałów i urządzeń oraz narzędzi i pomocniczego 
sprzętu na i z środków transportowych: 
- do 100 kg - ręcznie 
- od 100 kg do 250 kg – przy użyciu sprzętu ręcznego 
- ponad 250 kg – przy użyciu żurawia samochodowego 

- Wewnętrzny transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi i pomocniczego 
sprzętu przy użyciu odpowiedniego sprzętu, dostosowanego do masy  
i gabarytów transportowanych przedmiotów. 

- Transport pionowy elementów o masie ponad 50 kg przy pomocy żurawia. 
 
 
SZCZEGÓŁOWE  WARUNKI  WYKONANIA  ROBÓT 
 
 
6. Znajomość dokumentacji 
 
Przed rozpoczęciem robót i zamawianiem materiałów Wykonawca robót ma 
obowiązek: 

- Zapoznać się z dokumentacją projektową. 
- W przypadku nieścisłości lub niejasności w dokumentacji projektowej 

Wykonawca ma obowiązek nawiązać współpracę z projektantem instalacji  
w celu rozwiązania problemów. 

- Wyznaczyć i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy Kierownika Robót. 
- Zapoznać się z placem budowy. 
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7. Kontrola rozpoczęcia robót 
 
Pierwszymi czynnościami przed rozpoczęciem montażu fragmentu instalacji wentylacji 
mechanicznej a także przed zamawianiem materiałów są: 

- Weryfikacja dokumentacji projektowej na zgodność z wykonanymi robotami 
budowlanymi i instalacyjnymi przez pozostałe branże. 

- W razie rozbieżności należy wezwać projektanta w ramach nadzoru autorskiego 
i usunąć rozbieżności. 

- Sprawdzić wykonane przez branże budowlaną przebicia w stropach i ścianach. 
- W przypadku braku przebić należy zgłosić ich wykonanie wykonawcy robót 

budowlanych murowych i konstrukcyjnych. 
- Sprawdzić specyfikację materiałową z rysunkami projektu. W przypadku 

niezgodności skonsultować z projektantem instalacji. 
- Skontrolować fundamenty dla centrali zewnętrznej i agregatu chłodniczego. 
- Skontrolować wykonanie przez branżę budowlaną ewentualnych wzmocnień dla 

elementów wentylacji. 
 
8. Zamawianie materiałów 
 

- Materiały zamawiać sukcesywnie zgodnie z wykazem materiałów w projekcie. 
- Zamawiać również sukcesywnie do realizowanych robót materiały pomocnicze 

tj. kołki, dyble, szyny montażowe itp. 
- Sprawdzić specyfikację materiałową z rysunkami projektu. W przypadku 

niezgodności skonsultować z projektantem instalacji.  
- O ile nie jest określone w projekcie przewidzieć elementy „do domierzenia”  

w trakcie montażu instalacji (Wymiary wynikowe elementów). 
- Przy dostawie materiałów sprawdzić ich zgodność ze specyfikacją zamówienia, 

zarówno wymiarową jak i jakościową.  
- Odebrać od dostawcy wszelkie atesty i instrukcje obsługi. Dokumenty te 

składować do odbioru końcowego instalacji. 
- Zgłosić Inspektorowi Nadzoru do odbioru dostawę materiałów instalacji. 
- Po pozytywnym odbiorze materiałów przez Inspektora Robót przystąpić do prac 

montażowych. 
(2 ostatnie ww. punkty dotyczą każdej partii zamawianych materiałów). 
 

9. Wykonywanie robót – kanały z uzbrojeniem 
 
Wykonywanie robót (każdej części winno być prowadzone zgodnie z niżej opisanymi 
zasadami): 

- wpisać do Dziennika budowy rozpoczęcie zakresu robót (co najmniej dla 
wentylacji Hali Sportowej, Zaplecza Hali). 

- Wytrasować przebieg kanałów wentylacyjnych i miejsca nawiewników i kratek 
wywiewnych. 

- Zamontować zawiesia kanałów wentylacyjnych i elementów osprzętu 
(wentylatory). 
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- Spasować i zamontować kanały wentylacyjne wraz z uzbrojeniem. 
- Założyć i dopasować uszczelki. 
- Domierzyć i zamówić kanały domierzane na budowie. 
- Zakończyć montaż kanałów wentylacyjnych. 
- Osadzić kratki wentylacyjne i anemostaty. 
- Uszczelnienia wykonać zgodnie z DTR kratek wentylacyjnych. 
- Kanały wentylacyjne nie izolować termicznie. 
- Zgłosić Inspektorowi Nadzoru wykonanie sieci kanałów wentylacyjnych. 
- Dokonać odbioru wstępnego sieci kanałów wentylacyjnych. 

 
10. Wykonywanie robót – czerpnie i wyrzutnie ścienne 
 

- Zweryfikować miejsca montażu czerpni i wyrzutni ze stanem rzeczywistym na 
budowie. W razie rozbieżności pomiędzy projektem a stanem rzeczywistym, 
problemy usunąć z projektantem instalacji w ramach nadzoru autorskiego. 

- Sprawdzić wielkość wykonanych otworów przez wykonawcę robót murowych. 
- Ewentualne niewielkie niedokładności podkuć. W przypadku znacznych różnic 

pomiędzy dyspozycjami budowlanymi a stanem faktycznym poprawki musi 
wykonać wykonawca robót murowych. 

- Zamontować kanały wentylacyjne w otworach. 
- Zamontować czerpnie lub wyrzutnie na zewnątrz budynku. Czerpnie lub 

wyrzutnie złączyć z odpowiednimi kanałami wentylacyjnymi a następnie 
zamontować do ściany budynku. 

- Szczeliny pomiędzy elementami wentylacyjnymi a murem wypełnić pianą 
poliuretanową. 

 
11. Wykonywanie robót – aparaty grzewczo - wentylacyjne 
 
Zamawianie i montaż aparatów grzewczych wykonać zgodnie z niżej wymienioną 
kolejnością: 

- zweryfikować miejsca montażu agregatów ze stanem rzeczywistym na budowie. 
W razie rozbieżności pomiędzy projektem a stanem rzeczywistym, problemy 
usunąć z projektantem instalacji w ramach nadzoru autorskiego. 

- Zamówić aparaty grzewcze-wentylacyjne, Neolux, oraz wentylatory  
u producentów/dostawców. Przekazać dokumentacje projektową 
producentowi/dostawy urządzeń w celu eliminacji błędów zamówienia. 

- Odebrać urządzenia, skontrolować ich stan techniczny, kompletność dostaw  
i zgodność ze specyfikacją projektową. 

- Odebrać od dostawcy atesty, poświadczenia zgodności, instrukcje montażu  
i użytkowania oraz wszelkie inne dokumenty przekazywane przez producenta. 

- Zgłosić i dokonać odbioru urządzeń przez Inspektora Nadzoru. 
- Zamontować urządzenia. Zachować ostrożność by nie uszkodzić urządzeń  

w trakcie montażu. 
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- Podłączyć rurociągi grzewcze (zgłosić wykonawcy instalacji cieplnych  
w budynku). 

- Zgłosić wykonawcy branży elektrycznej gotowość urządzeń do podłączenia 
elektrycznego. 

- Zamontować zgodnie z DTR urządzenia instalacje sterujące i zabezpieczające 
(automatykę). 

- Uruchomić wstępnie urządzenia, skontrolować prawidłowość podłączeń. 
- Wykonać wstępną regulację aparatów grzewczo-wentylacyjnych. Spisać 

protokołu uruchomienia i regulacji urządzeń. 
 
12. Izolacja termiczna 
 

- Kanały nie będą izolowane termicznie tylko pomalowane. 
 
13. Badanie i regulacja instalacji 
 
Po zainstalowaniu central wentylacyjnych można przystąpić do wykonania badań  
i regulacji instalacji wentylacyjnej: 

- Sprawdzić szczelność sieci kanałów. Ewentualne nieszczelności usunąć. 
- Wykonać regulację wydajności kratek i anemostatów nawiewnych  

i wywiewnych. Ilość powietrza wentylacyjnego mają być zgodne z opisem 
technicznym projektu. 

- Zgłosić Inspektorowi Nadzoru gotowość instalacji do odbioru na szczelności  
i regulację wydajności. 

- Dokonać ostatecznej regulacji instalacji (temperatur powietrza). 
- Skontrolować wydajności kratek i anemostatów. Ewentualnie skorygować 

regulację. 
- Dokonać pomiarów natężenia hałasu na zgodność z przepisami. 

 
14. Odbiór końcowy 
 

- Wykonaną i wyregulowaną instalację zgłosić do odbioru końcowego (wpisem 
do Dziennika Budowy). 

- Dokonać przeglądu i odbioru instalacji z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. 
- Przekazać Inwestorowi protokolarnie wszystkie DTR urządzeń, atesty użytych 

materiałów, karty gwarancyjne, wyniki badań i inne dokumenty urządzeń  
i materiałów otrzymane od dostawców tych materiałów i urządzeń. 

- Przekazać Inwestorowi wszystkie częściowe protokoły odbioru robót. 
- Spisać protokół końcowy zakończenia budowy instalacji. 
- Przeprowadzić szkolenie użytkowania i konserwatora instalacji. 
- Spisać protokół szkolenia i przekazać instalację Inwestorowi do eksploatacji. 

 


