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WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

Dotyczy: postqpowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

zadanie pn.:

n Budowa kortu tenisowego w mieiscowo5ci tyskornia".

Dzialajqc na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zam6wief

pubficznych (Dz. U. 220L7 r. poz. L579 z p6in. zm.)Zamawiajqcy udziela odpowiedzi na zadane

przez Wykonawce pytania.

1.
proszq o potwierdzenie, 2e zakres rob6t jest zgodny z udostqpnionym przedmiarem rob6t.

Odpowiedi:
Zamawiajqcy nie potwierdza, 2e zakres rob6t jest zgodny z udostqpnionym przedmiarem rob6t.

Zgodnie z zapisem w Rozdziale 1 na str. 3 SIWZ,,(...)DolEczone do SIWZ Przedmiary rob6t majQ

charakter pomocniczy i nie stanowiq opisu przedmiotu zam6wienia i podstawy wyceny ofert.

przedmiary rob6t nie determinuj4 zakresu prac objqtych przedmiotem zam6wienia. Zawarte

w przedmiarach rob6t zestawienia majq jedynie zobrazowai skalq rob6t i pom6c Wykonawcom

w oszacowaniu koszt6w inwestycji (...)" oraz w Rozdziale 24 pkt. 24.7. ,,(...lZamawiajqcy

udostqpnia Wykonawcy przedmiary, kt6re traktuje jako dokument informacyjny, utatwiajqcy

Wykonawcy wycenq. Wykonawca mo2e z nich skorzystai, ale nie ma takiego obowiqzku.

Zamawiajqcy przekazal Wykonawcy pefnq dokumentacjq projektowq i STW|ORB opisujqce

przedmiot zam6wienia. Za ustalenie iloici rob6t oraz za spos6b przeprowadzenia na tej

podstawie kalkulacjiwynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytqcznie Wykonawca (...)"

2.

Zam6wienie przewiduje wynagrodzenie ryczattowe a mimo to SIWZ podaje, 2e wykonawca musi

p rzygotowai p rzed pod pisa n iem u mowy kosztorys ofertowy szczeg6towy:

Kosztorys ofertowy winien byi wydrukowany i przedto2ony w opcji ,,Kalkulacja szczeg6fowa"

Informujemy, 2e kosztorysy szczeg6lowe stosuje siq jedynie w przypadku rob6t budowlanych,

kt6rych kaidy element objety jest normq KNR i jeSli wynagrodzenie jest kosztorysowe.

W przedmiotowym zam6wieniu wystqpujq pozycje nie objqte normami KNR, co uniemoiliwia

przygotowanie kosztorysu szczeg6towego.

Zapis SIWZ jest sprzeczny z udostqpnionym wzorem kosztorysu, kt6ry jest uproszczony.

W zwiqzku z powy2szym wnosimy o stosownq korektq poprzez zmianq wymogu kosztorysu

szczeg6lowego na uproszczony

Odpowiedi:
Zamawiajqcy nie dopuszcza zfo2enia kosztorysu w formie uproszczonej.

W przypadku braku odpowiedniej normy w Katalogach Naktad6w Rzeczowych naleZy zastosowa6

analizq indywidualnq wykonania rob6t zgodnie z o96lnie przyjqtymi standardami



kosztorysowania. Kosztorys szczeg6towy nale2y sporzqdzii Sci6le wg wskazafi Rozdziatu 27 pkt.
27.L3 S|WZ.

4.
SIWZ podaje:
Zam6wienie obejmuje r6wnie2 zawiadomienie o rozpoczqciu rob6t budowlanych oraz skuteczne
zawiadomienie o zakoficzeniu rob6t budowlanych Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Wieluniu.
Zgodnie z obowiqzujEcymi przepisami ww. czynnodci mo2e dokonai jedynie Zamawiajqcy.
W zwiqzku z powy2szym wnosimy o usuniqcie ww. zapisu.

Odpowiedi:
Zawiadomienie o rozpoczqciu rob6t budowlanych oraz zawiadomienie o zakofczeniu rob6t
budowlanych Zamawiajqcy mo2e zlecii Wykonawcy rob6t do wykonania w swoim imieniu itakq
formq przewiduje SIWZ.

5.
Proszq o potwierdzenie, 2e za termin zakoriczenia rob6t uznaje siq datq pisemnego zgloszenia
wykonawcy Zamawiajqcemu zakofi czenia rob6t.

Odpowiedi:
Umowny termin zakoficzenia rob6t to zgodnie z par. 3 wzoru umowy: 14 wrzeinia 2018 r.

Za termin zakofczenia rob6t uznaje siQ datq pisemnego zgtoszenia przez Wykonawcq
zakoriczenia rob6t, potwierdzonq pisemnieprzez lnspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy.

6.

Proszq o potwierdzenie, 2e Zamawiajqcy udostepnit catq dokumentacjq projektowq, technicznq
niezbqdnq do wykonania przedmiotu zam6wienia oraz 2e dokumentacja ta jest kompletna
o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunk6w reatizacji zam6wienia, za| brak
jakichkolwiek dokument6w istotnych dla oceny warunk6w realizacji lnwestycji nie obciq2a
Wykonawcy.

Odpowiedi:
Zamawiajqcy udostqpnil catq posiadanq dokumentacjq projektowq do wykonania zadania
sporzqdzon E przez u prawnionego projektanta.

7.

Projekt umowy w $ 10 pkt 3 nie podaje okoliczno6ci zmiany umowy w zakresie zmiany terminu
wykonania zam6wienia w przypadku wystqpienia moiliwych do przewidzenia niekorzystnych
warunk6w atmosferycznych uniemoiliwiajqcych wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z technologiq bez ograniczenia ,,szczEG6[NtE NtEspRzyJAJAcycH WARUNK6W
ATMOSFERYCZNYCH'.
Dotyczy to szczeg6lnie systemu nawierzchni pu, do instalacji kt6rej wymagane sa rygorystyczne
warunki atmosferyczne.
Stwierdzamy, 2e zachodzi niebezpieczeristwo, 2e je5li wystqpiq warunki atmosferyczne kt6re nie
odbiegajq od typowych dla danej pory roku jak np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia
wilgotnoSd powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura



podto2a wzglqdem punktu rosy, mokre podfo2e, silny wiatr, kt6re wg technologii zamawianych

rob6t uniemo2liwiajE ich wykonywanie to wykonawca nie bqdzie miat mo2liwo6ci zmianyterminu

wykonania rob6t - taka sytuacja jest niedopuszczalna gdy2 jest wyjqtkowo krzywdzqca dla

wykonawcy.
Zamawiajqcy w spos6b niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne.

Zapis umowy jest niefortunny poniewa2 wykonawca nie ma wptywu na warunkiatmosferyczne.

Nale2y obiektywnie stwierdzii, 2e warunki atmosferyczne sQ zmienne i niezale2ne do wykonawcy

i wykonawca nie moie ponosii odpowiedzialnoici za brak moiliwo3ci wykonywania rob6t

zgodnie z technologiq, co powoduje wydtuienie terminu wykonania rob6t. Wystarczy, 2e bqdq

wystqpowai warunki atmosferyczne uniemo2liwiajqce prowadzenie rob6t zgodnie z technologiq

to Wykonawca nie bqdzie m6gf wydlu2yi terminu realizacji-taki zapis powoduje, 2e wykonawca

ma odpowiadai za czynniki od niego obiektywnie niezale2ne.

Konieczne jest takie opisanie warunk6w obiektywnie niezaleinych od wykonawcy aby nie

powodowaty dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyisze jest niezbqdne dla zapewnienia

wykonawcy mo2liwo(ci zmiany terminu wykonania rob6t w przypadku ww. okolicznoici, sytuacji

od niego obiektywnie niezale2nych.

W zwiqzku z powy2szym wnosimy o dodanie podpunktu o tre5ci:

wystqpienia niesprzyjajqcych warunk6w atmosferycznych uniemoiliwiajqcych prowadzenie

rob6t wg technologii.

Odpowiedi:
Zamawiajqcy uwa2a, 2e zapis w par. 10 pkt 3 projektu umowy zafqczonego do SIWZ zabezpiecza

interes Wykonawcy zwiqzany z przedlu2eniem terminu zakoficzenia rob6t z tytulu niekorzystnych

wa ru n k6w atmosferycznYch.


