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Projekt Umowy Nr /2025
na roboty budowlane

zawarta dnia 2025 r., w Biatej pomiedzy nastepujgcymi ,,Stronami’:
Gming Biala z siedzibg Biala Druga 4 b, 98-350 Biata Druga

NIP 8321964556 , REGON 730934602,

reprezentowang przez:

Pana Grzegorza Mielczarka — Wojta Gminy Biata

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Agnieszki Krzeminskiej

zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”,

a

*ady kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

(wpisaé tylko nazwe miasta/miejSCOWOSCL), ........c..ccoevueriiiniiiiiniinainnnnn, (wpisac¢ adres),
wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem

KRS .............. — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ...................... ,

REGON ........ccoeiiiine. , zwang dalej ,,Wykonawca”, reprezentowang

0] 7= A, -Prezesa Zarzadu Yreprezentowang przez ... dzialajaca/-ego na
podstawie petnomocnictwa, stanowiacego zatacznik do umowy?,

*ady kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczg:
Pania/Panem ..., legitymujaca/-ym si¢ dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ...,
zamieszkala/-ym pod adresem ..., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmag ,,...” z

siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisac adres),
— zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
stanowigcym zatgcznik umowy, NIP ............... ,REGON ............. , zwana/-ym dalej

»Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez ... dzialajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatacznik do umowy?,
wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:
Oswiadczenia stron

W wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia klasycznego przeprowadzonego w trybie podstawo-
wym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie przepiséw Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019

! Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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r. Prawo zamowien publicznych, Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. ,,Przebudowa

drogi wewngtrznej na dziatce nr 436 w miejscowosci Kule, obreb Naramice” w $wietle czego
zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych
na realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drogi wewngtrznej na dziatce nr 436 w miejscowosci
Kule, obreb Naramice”. Inwestycja prowadzona bedzie na dzialce o nr ewidencyjnym 436
obreb geodezyjny Naramice; gmina Biata. Inwestycja liniowa — przebudowa drogi o aczne;j
dhugos$ci 400 m, szerokos$ci jezdni 3 m wraz obustronnymi poboczami o szerokosci 0,5 m.
Zamowienie obejmuje:
- wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni i pobocza,
- wykonanie warstwy z mieszanki zwigzanej cementem,
- utwardzenie nawierzchni kruszywem tamanym,
- wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej,
- wykonanie poboczy gruntowych umocnionych kruszywem na warstwie z mieszanki
zwigzanej cementem.
2. Zakres zadania, o ktorym mowa w ust. 1, oprdcz niniejszej umowy okreslaja:
1) dokumentacja projektowa;
2) specyfikacja warunkéw zamowienia (SWZ) oraz specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru robo6t budowlanych;
3) oferta przetargowa Wykonawcy.
Wyzej wymienione dokumenty stanowig integralng cz¢$¢ umowy.
3. W przypadku rozbiezno$ci pomig¢dzy projektem budowlanym, Specyfikacja Techniczna
Wykonania 1 Odbiorem Robdt Budowlanych i1 przedmiarami robot, wigzace sa zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentow:
1) projekt budowlany,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
3) przedmiar robét.
Przedmiary robdt zalaczone do SWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany
jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacja projektowa. Z uwagi na to,
ze umowa na roboty jest umowg ryczaltowa w przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia
robot wiekszej ilosci robdt w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie moglo by¢
uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak
w przedmiarze robdt lub we wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych robot koniecznych
do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;j.
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4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja

projektowa 1 szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
(STWIOR). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodnie z dokumentacja
projektowa lub STWiOR i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedow w dokumentacji projektowej winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu
z projektantem podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

5. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiOR oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlana, wiedza techniczng, zawartg
z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym oraz Inspektorem nadzoru
dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje
projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zapoznat si¢
z warunkami prowadzenia robdt oraz nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy
1 warunkow realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu
dodatkowe roboty budowlane réwnolegle z zamdwieniem objetym niniejszg umowa — jezeli
zajdzie taka potrzeba.

§2

Obowiazki stron
1. Obowiazki Zamawiajacego:
1) przygotowanie upowaznienia dla Wykonawcy w celu reprezentowania Inwestora przed
organami nadzoru budowlanego oraz przed organami okreslonymi w art. 56 ustawy Prawo
budowlane;
2) dostarczenie w 1 egzemplarzu dokumentacji projektowej
3) przekazanie kopii dokumentow uprawniajgcych do rozpoczgcia robot budowlanych wraz
z Dziennikami budowy;
4) przekazanie placu budowy;
5) wskazanie punktow poboru energii elektrycznej i wody do celow budowy i socjalnych,
na zadanie Wykonawcy;
6) dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 4 niniejszej umowy;,
7) zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego i autorskiego obejmujgcego przedmiot
umowy;,
8) dokonywanie i potwierdzanie zapisow w Dzienniku budowy prowadzonym przez
Wykonawce.
2. Obowiazki Wykonawcy:
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1) prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy zgodnie

z dokumentacja projektowa, warunkami wykonania oraz z aktualnie obowigzujacymi normami
polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi
obowigzujacymi przepisami,
2) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 1 (jednym) egzemplarzu
| przekazanie jej Zamawiajgcemu w terminie odbioru koncowego catego przedmiotu umowy;
3) zorganizowanie placu budowy i wszystkich innych czynnosci niezbednych do wlasciwego
wykonania prac. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty
oraz dbac o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili podpisania
protokotu przekazania placu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego zadania;
4) wspotpraca ze shuzbami Zamawiajacego;
5) prowadzenie Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajagcemu celem dokonywania
wpiséw 1 potwierdzen;
6) przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentow tacznie z dokumentacja powykonawcza
do dokonania odbioru przez Zamawiajacego;
7) zglaszanie robdt podlegajacych zakryciu do odbioru;
8) przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz.;
9) zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami;
10) zapewnienie sprzetu spelniajacego wymagania norm technicznych;
11) utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac;
12) likwidacja placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu
prac, lecz nie pozniej niz do dnia odbioru koncowego;
13) najpdzniej] w dniu podpisania umowy ztozenie kosztorysu ofertowego, na podstawie,
ktorego Wykonawca dokonal wyliczenia ceny ofertowej. Bedzie on stanowi¢ zalacznik do
umowy. Kosztorys ofertowy winien by¢ wydrukowany 1 przedtozony w opcji ,,Kalkulacja
szczegblowa”. Wyliczone w kosztorysie ceny poszczegolnych elementdéw, jak réwniez cena
catkowita musi by¢ zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Tak opracowane
kosztorysy beda podstawa do rozliczania: ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych
poza okre$lenie przedmiotu zamoéwienia podstawowego”, w Sytuacji gdy umowa zostanie
zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;
14) zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;
15) przestrzeganie przepisoOw prawnych, w tym zwlaszcza wynikajacych z nastepujacych ustaw:
a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 54),
b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587).
Przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie;
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16) posiadanie w okresic obowigzywania niniejszej umowy aktualnego dokumentu

potwierdzajacego ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej;

17) Wykonawca zobowigzuje si¢ w stosunku do wszystkich osob, ktorych dane osobowe
przekaze do Zamawiajacego, w celu realizacji niniejszej umowy, spelni¢ obowigzek
informacyjny wynikajacy z przepisow artykutu 13 1 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie
0 ochronie danych). Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, by obowigzek ten byt
wykonywany takze przez wszystkich podwykonawcow.

§ 3
Termin wykonania
Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy,
tj. do _dnia .......ceeee.... 2025 r.

§4
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze podstawa wystawienia faktury bedzie protokot odbioru
koncowego.

2. Odbiory robét zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgloszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich zgloszenia.

3. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgloszonych przez Wykonawce
do odbioru robdt, stanowigcych przedmiot zaméwienia, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce.

4. Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgloszone przez Wykonawce do odbioru roboty
budowlane nie zostaly wykonane w sposdb uzasadniajacy ich gotowos¢ do przeprowadzenia
odbioru koficowego, Zamawiajacy nie przystapi do przeprowadzania czynnoS$ci
odbiorowych.

5. Komisyjny odbiér koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie
5 dni roboczych od dnia, w ktérym inspektor nadzoru potwierdzi gotowos¢ do odbioru przez
Zamawiajacego wykonanych robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia.

6. Przeprowadzone czynnos$ci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robot, ktory powinien zosta¢ podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

7. Do protokotu odbioru koncowego robot budowlanych, Wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ komplet dokumentoéw odbiorowych:

1) Dziennik budowy;
2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,
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3) Protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen iinne dokumenty

wymagane stosownymi przepisami;

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robot budowlanych oraz wykonaniu
robot zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami;

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika robot);

6) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza;

7) Kosztorysy powykonawcze na poszczegélne etapy robot z zastosowaniem cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz iloSci faktycznie
wykonanych robét i inne dokumenty odbiorowe wskazane w STWIOR stanowigcym
zalacznik do umowy;

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze odméwic¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad lub odebra¢ przedmiot zamdwienia wyznaczajac termin ich usunigcia
pod rygorem zaplaty kary umownej za kazdy dzien zwloki w usunieciu usterki wyso-
kosci 2000,00 z1;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub Zzada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia, jezeli
wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

8. Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 5, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

§5s
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1
WYNOSI teeeurnreennsennns ZE (STOWNIE NETEO: .ttt

ztotych 00/100), podatek VAT w wysokosci 23 %0 co stanowi KWote ...eeveeeererencenens 7k
(stownie: ztotych 00/100), brutto
W WYSOKOSCl  veveurenecennscnnescnnse 7zt (stlownie brutto: ...l zlotych
00/100).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy odpowiada zakresowi robot
przedstawionemu w ofercie Wykonawcy 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz

6
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brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany

wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie
ryczaltowe obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy
wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nie ujgte, a bez ktorych
nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Wynagrodzenie obejmuje réwniez m.in. koszty:
sporzadzenia 1 wdrozenia projektu tymczasowej organizacji ruchu, obstugi geodezyjnej
1 wykonania inwentaryzacji powykonawczej, sporzadzenia dokumentacji do odbioru
koncowego robot, zajecia pasa drogi.

3. Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedng faktura.

4. Zaptata nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionej faktur VAT, w ciggu 30 dni od dnia

dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajgcego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

na fakturze, przy czym Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury VAT

w momencie koncowego odbioru catosci robdt budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust.

1 Umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturze, o ktorej

mowa w § 5 ust. 4 Umowy bedzie znajdowat si¢ w wykazie informacji o podatnikach VAT,

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biala lista). W przypadku,
gdyby wskazany przez Wykonawce numer rachunku bankowego nie znajdowat si¢ w wykazie,

o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Zamawiajagcy ma prawo wstrzymaé si¢

z dokonaniem ptatnosci wynagrodzenia do momentu wskazania przez Wykonawce¢ rachunku

bankowego znajdujacego si¢ w wykazie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym. Celem

wyeliminowania wszelkich watpliwosci interpretacyjnych, Strony zgodnie postanawiaja,

Ze wstrzymanie si¢ przez Zamawiajacego z platnos$cig wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy

z przyczyn, o ktorych mowa w niniejszym ustgpie, nie stanowi opdznienia ani zwloki

Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia, wskutek czego Wykonawcy nie bedzie

przystugiwato prawo do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Zamawiajacego, w tym

o charakterze odszkodowawczym badz odsetkowym, jak rowniez wstrzymanie si¢ przez

Zamawiajacego z platnoscig wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy z tego powodu nie bedzie

stanowito naruszenia przez Zamawiajacego postanowien niniejszej Umowy.

6.Strony niniejszej] umowy nie moga zmieni¢ wysokosci wynagrodzenia przedstawionego

w ust. 1, za wyjatkiem okolicznosci zawartych w § 10 ust. 5 i 6 oraz przypadkow

przewidzianych w ustawie.

7. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)
sposob obliczenia kwoty o ktorg zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie
nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w kosztorysie ofertowym

nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od cze¢sci robot z danego elementu okreslonego w kosztorysie

ofertowym obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia
7
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Zatacznik nr 2 do SWZ
przez Zamawiajacego i Wykonawce procentowego stosunku niewykonanych robot

I odliczone od ogblnej wartosci przedmiotu umowy, w przypadku gdy ten sposob wyliczenia
bytby za bardzo niedokladny, dopuszcza si¢ takze mozliwos$¢ obliczenia niewykonanej
czesci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce
w oparciu 0 KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatow, robocizny oraz sprzetu,
a zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

§6
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezy-

tego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokoSci

5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi KWote: .ecieeeeecereacaees ztotych

(stownie..........coevviiiiiiiiiii ztotych 00/100).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie

i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezy-

tego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rgkojmi za wady

fizyczne lub gwarancji powstalych w okresie 60 miesigcy od dnia odbioru koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie r¢kojmi

za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zama-

wiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore majg lub moga mie¢ wptyw

na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc¢ 1 zakres

wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoko$ci .......ooooveiiiniiai ztotych (stownie: ...

ztotych 00/100), stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie

zwrocona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady fizyczne lub

gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wyno-

SZ3CA ...iiirriannnnn.. ztotych (stownie: ... ztotych 00/100),

zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi tj. po okresie

60 miesigcy od dnia odbioru koncowego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach

ustawy — Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia

zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego

wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
8
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10.

11.

12.

13.

14.

I zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calo$ci lub w czgsci w terminach, o ktérych mowa

wust.617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone

wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego,

na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz

prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych

Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej

kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzy-

skana z faktury przedtozonej do zaplaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezy-

tego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catosci, Zamawiajacy

bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,

o ktorym mowa w § 3 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany

jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpie-

czenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy

z aneksu do umowy.

Zamawiajacy wyraza zgodg na wniesienie zabezpieczenia:

a) w wekslach z porgczeniem wekslowym banku lub spoétdzielczej kasy oszczgdnosciowo
— kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartoSciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreSlonych w przepisach
0 zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogto-
szonego w zwigzku z COVID-19, i1 przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktoéry obowigzywat

jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okre-

sie

okreslaja przepisy art. 15r1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach zwia-

zanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaz-
nych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U.z 2020 r., poz. 1843 z p6zn. zm.).
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§7

Warunki platnosci

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w oparciu o faktur¢ koncowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego podpisanego bez zastrzezen przez
Zamawiajgcego. Faktura koncowa regulowana bedzie w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

2. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury VAT na: Gmina Biala,
Biala Druga 4 b, 98-350 Biala (NIP: 832-19-64-556) i wskazuje jako platnika Gmine
Biala.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze jest*/nie jest* zarejestrowany w Wykazie Podatnikow
VAT prowadzonym przez Krajowa Administracj¢ Skarbowa Ministerstwa Finansow.

§8
Re¢kojmia i gwarancja

1. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres
60 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa
w § 4.

2. Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiaty, elementy i zamontowane
urzadzenia na okres 60 miesiecy, ktory rozpocznie swoj bieg od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 4.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

4. Zamawiajagcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

5. W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 5.

6. W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia
do powigkszenia si¢ szkody.

7. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

8. W przypadku nieusuni¢cia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usungé¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupethiajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

10



DY

DLA ROLNICTWA

BUDOWA | MODERNIZACJA DROG DOJAZDOWYCH
DO GRUNTOW ROLNYCH

ZADANIE WSPOLFINANSOWANE
Z BUDZETU SAMORZADU WOJEWODZTWA £ODZKIEGO

Zatacznik nr 2 do SWZ
10. W przypadku, gdy usuniecic wady bedzie trwato dluzej niz 14 dni lub ze wzgledow

technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajacym.
11.Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunig¢cia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
12. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego
za naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktore powstalty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub
materialow oraz wadliwie wykonanych robot.
13. W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie 0sob reprezentujacych Wykonawce,
3) ztozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,
4) wszczeciu postepowania upadlosciowego,
5) ogtoszeniu swojej likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnos$ci.
15.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robot oraz ostatni przeglad gwarancyjny
nie pozniej niz na 30 dni przed uplywem okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest
wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajacego
terminie.
16. Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rgkojmig
lub gwarancja wykonawca powinien na wlasny koszt usung¢ nie p6zniej, niz w ciggu 7 dni
od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego, chyba, ze wykaze,
ze usunig¢cie wad w tym terminie jest niemozliwe.
17. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 15, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
18.Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust.
16 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego
w ciagu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaplaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.
19.Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie
z oferta 1 przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposob, ze:
11
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1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 1 2 gwarancji jest duzszy od okresu re¢kojmi wynikajacego
z przepisoOw kodeksu cywilnego (w szczegolnosci w przypadku elementéw zamowienia innych niz
nieruchomosci), strony ustalajg okres rekojmi rowny okresowi udzielonej gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 1 2 gwarancji jest rowny okresowi rekojmi wynikajacemu z
przepisow kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi rowny okresowi udzielonej gwarancji,
3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 1 2 gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi wynikajacego z
przepisoOw kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku nieruchomosci), strony ustalajg okres
rekojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.

§9

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 5 ust.
1 niniejszej umowy;
2) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki;
3) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rgkojmi
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,
4) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktorej mowa w § 13 ust. 1, niezatrudnionej na
umowe — w wysokos$ci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazda taka osobg.
5) za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢
w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okres§lonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
przenoszacego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na
podstawie przepisdOw prawa cywilnego.
3. Kary umowne przewidziane w ust. 1 niniejszej umowy moga si¢ kumulowac. tgczna
maksymalna wysoko$¢ kar umownych o ktérych mowa w ust.1 pkt. 2,3,4, ktorych moga
dochodzi¢ Strony, nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy.
4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych okreslonych powyzej
w ust. 1 pkt 2-4 takze w przypadku odstgpienia od umowy.
5. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych terminow.
6. Wykonawca nie moze odméwic usunigcia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.
7. Zamawiajacy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy 1 na jego koszt, wady nieusunigte
W wyznaczonym terminie.

12
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8. Wykonawca wyraza zgodg na potracenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za

wykonany przedmiot umowy.

§10

Zmiana umowy
1. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ dokonania zmiany kluczowych specjalistow:
1) Wykonawca moze dokonywa¢ zmiany kluczowych specjalistow, przedstawionych w ofercie,
jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego, akceptujgcego nowego kluczowego
specjaliste. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kluczowych specjalistow
W nastepujacych przypadkach:
a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych kluczowego specjalisty,
b) niewywigzywania si¢ kluczowego specjalisty z obowigzkéw wynikajgcych z umowy;,
C) jezeli zmiana kluczowego specjalisty stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji);
2) Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jezeli uzna,
ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy;
3) w przypadku zmiany kluczowego specjalisty, nowy kluczowy specjalista musi spetniac¢
wymagania okreslone dla danego specjalisty;
4) Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kluczowego specjaliste zgodnie z zgdaniem
Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.
2. Wykonawca moze zada¢ przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o Czas
opdznienia Zamawiajacego, jezeli takie opoznienie jest lub bedzie miato wplyw na wykonanie
przedmiotu umowy, w wykonaniu nast¢pujacych zobowigzan:
1) przekazania terenu budowy;
2) przekazania dokumentacji zamiennej budowy (dokumentu upowazniajacego do rozpoczecia
robot budowlanych, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych
dokumentow wymaganych przepisami, do ktorych Zamawiajacy jest zobowigzany);
3) przekazania dokumentéw zamiennych budowy lub usunigcia wad w dostarczonej
dokumentacji;
4) zapewnienia mozliwo$ci poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy;
6) zmiany terminu dokonania odbioréw przewidzianych w umowie;
7) jakiegokolwiek opo6znienia, utrudnienia lub przeszkod spowodowanych przez lub dajacych
si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, lub innemu Wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiajacego
na terenie budowy.
3. Wykonawca moze zada¢ przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o Czas
opoOznienia, jezeli takie opoznienie jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy, w przypadku:
1) zawieszenia robot przez Zamawiajacego;
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2) szczegoblnie niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji robot okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

3) konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej dokonanych na wniosek Zamawiajgcego,
W zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bgdg mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie
terminu realizacji umowy;

4) wystgpienia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

5) gdy przy dochowaniu przez Wykonawce nalezytej staranno$ci wystapia opoOznienia
w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wilasciwe organy sa
zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
W przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

6) wystgpienia braku mozliwo$ci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

4. Wykonawca nie bedzie miat prawa do przedluzenia terminu wykonania umowy, jezeli
przedtuzenie terminu wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

5. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia — w przypadku
zmiany ustawowej stawki podatku od towarow i ustug (VAT) - w takim przypadku obnizenie
lub podwyzszenie wynagrodzenia jest mozliwe w wysokos$ci odpowiadajacej zmianie podatku
1 nastagpi w formie aneksu do umowy sporzadzanego przez Zamawiajacego bez uprzedniego
wezwania Wykonawcy.

6. Wynagrodzenie moze ulec zmniejszeniu w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od
realizacji czgsci przedmiotu umowy oraz w przypadku odstgpienia od umowy przez Strony.
Zmiana wynagrodzenia bedzie obliczona w oparciu o iloczyn ilo$ci robot niewykonanych i cen
jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

7. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz za pisemng zgoda Zamawiajacego moze
zmieni¢ Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, powierzy¢é wykonanie czesci
przedmiotu umowy lub zmieni¢ cze$¢ zakresu wykonywania umowy przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce. W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania czegsci
przedmiotu umowy Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zostang wprowadzone do
tresci umowy zapisy § 14 projektu umowy.

8. Strony przewiduja mozliwos¢ dokonania zmiany zawartej umowy spowodowanych zmiang
powszechnie obowiazujacych przepisow prawa lub wynikajacych z prawomocnych orzeczen
lub ostatecznych aktéw administracyjnych wlasciwych organdéw - w takim zakresie, w jakim
14
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bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy do zaistnialego stanu prawnego

lub faktycznego.

9. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ dokonania zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy
w przypadku wystapienia: sity wyzszej, kryzysu gospodarczego, kleski zywiotowe;.

10. Zamawiajacy dopuszcza zmiang istotnych postanowien zawartej Umowy w przypadku
potrzeby wykonania robdt zamiennych w stosunku do robdt planowanych, jezeli roboty
zamienne uzasadnione sg konieczno$cig zwigkszenia bezpieczenstwa robot budowlanych lub
usprawnig proces budowlany - zgodnie z zapisami art. 23 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, lub
wynikaja ze wzgledow technicznych, technologicznych, konstrukcyjnych lub materiatowych.
Roboty zamienne bgda opisane w odrebnym protokole i nie beda skutkowaly podwyzszeniem
ceny ofertowej.

11. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewazno$ci przy zachowaniu wymogoéw z
art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz na podstawie przestanek o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
pkt. 2, 3 ustawy Pzp.

12. Zmiana umowy moze nastapic¢ rowniez w przypadkach wskazanych w ustawie.

§11
Cesja wierzytelnosci
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajagcego dokonaé cesji wierzytelnosci,
przystugujacej mu z tytutu realizacji umowy, na osoby trzecie.

§12
Uslugi

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uregulowania naleznosci za $wiadczone przez
Zamawiajacego ushugi w zakresie zapewnienia mozliwosci korzystania z energii elektrycznej i
wody dla celow budowy i socjalnych itp. wg wskazan licznikow, ktore Wykonawca zainstaluje
na wlasny koszt.
2. W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajacego ich zakres i sposob rozliczenia
bedzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§ 13
Klauzula zatrudnienia
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly
okres realizacji zamowienia, wszystkich 0os6b wykonujacych nastepujace czynnosci:
- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy
sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia (nie
dotyczy kierownika budowy)

15
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(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobi-
Scie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnosc¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrud-
nienia jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie do spetniania przez wykonawce lub podwyko-
nawc¢ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujgcych wskazane
w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania nastepujgcych oswiadczen i dokumentow:

— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

— o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracg,

— poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

— innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imig
1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prac¢ i zakres obowiazkdéw pracownika,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku

zmiany sposobu zatrudnienia osob wykonujacych ww. czynnos$ci nie pdzniej niz w termi-

nie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wyko-

nawce¢ lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci€ si¢ o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamdOwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu aktualne dokumenty wska-

zane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowiazkow, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5, Wyko-

nawca zobowigzany bedzie do zaptaty wlasciwej kary umowne] wskazanej

w § 9 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosow-

nych zapisow, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty

okres realizacji zamowienia, wszystkich os6b wykonujacych czynnos$ci wymienione w ust.
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1 oraz umozliwiajacych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obo-

wigzku.

§ 14*

Podwykonawcy
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob nienalezyty, wadliwy, niezgodny
Z zalozeniami i przepisami.
2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywatl si¢, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
3. Powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy cze$ci przedmiotu umowy nie
zmieni zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego w zakresie zleconej czesci robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy jak za wtasne dziatanie i zaniechanie. Powierzenie wykonania cze$ci
zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za nalezyte
wykonanie tego zamowienia.
4. Umowa Wykonawcy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg bedzie zgodna, co do
tre$ci z umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg. Odmienne postanowienia sg
niewazne.
5. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien uczestniczy¢ w czynnosciach odbioru
koncowego.
6. Roboty wykonywane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce odbierane beda
W obecnos$ci umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.

7. Podwykonawca realizowat bedzie nastepujaca cze$¢ przedmiotu
L0034 10 3
8.* Nazwa (firma), adres Podwykonawcy ..
NIP oo, , REGON ......oviiiiiiiin, , niebedacego podmiotem, na
ktérego zasoby powotuje si¢ Wykonawca.

9.* Nazwa (firma), adres Podwykonawcy ... ,
NIP oo, , REGON ..., , iInnego podmiotu, na ktorego

zasoby Wykonawca powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 112 ust. 2
ustawy Pzp.
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10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
przedtozy Zamawiajagcemu w trakcie realizacji zamdwienia, projekt umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o0 tresci zgodnej z projektem umowy.

11. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
12. Zamawiajacy, w terminie 5 dni, zgltasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku gdy:

1) nie speilnia ona wymagan okre§lonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okre§lony w ust. 11 niniejszego
paragrafu;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. zawiera postanowienia
ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia
dotyczace warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposdb mniej korzystny dla podwykonawcy
niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

13. Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, do
przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 5 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

15. Zamawiajacy, w terminie 5 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktorych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.

16. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, do przedtozone;j
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni, uwaza
si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacegdo.

17. W przypadku umowy, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy oraz umow o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach
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zaméOwienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o

podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych.
18. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca, przedktada pos§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez
Wykonawcy.

19. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 11 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystagpienia o zaptatg kary umowne;.

20. Przepisy ust. 10-19 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

21. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang
przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

22. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 21 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie
naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczone]
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

23. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

24. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezpos$redniej zaptlaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o
terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorg¢czenia tej informacji. W uwagach
nie mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

25. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24 niniejszego paragrafu, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
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3) dokona¢ Dbezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej

zaplaty.

26. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

27. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza

niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

28. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna z tytutu:

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy

stwierdzony przypadek;

2) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejsze;j

umowy za kazdy dzien zwtoki, nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5

ust. 1 niniejszej umowy;

3) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia

brutto okre§lonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

4) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo

lub jej zmiany w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej

umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w ust.

11 niniejszego paragrafu w wysokos$ci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1

niniejszej umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

29. Powierzenie robdt Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze zwigkszy¢

wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

30. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy, bioracym udziat w realizacji odebranych robot

budowlanych. Za dowdd zaptaty Zamawiajacy uzna rowniez ztozenie pisemnego oswiadczenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce naleznego

wynagrodzenia za roboty objete fakturg lub rachunkiem.

31. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty, o ktorym mowa w Ust.

30 niniejszego paragrafu Zamawiajagcy wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy za odebrany przedmiot umowy. Platno$¢ bedzie wstrzymana do czasu

przedtozenia dowodu zaptaty lub dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 21 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem ust.
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25 niniejszego paragrafu. W takim przypadku nie biegnie termin okreslony na zaplate

naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawcy nie przystuguja roszczenia z tytutu
odsetek za opoznienie w uregulowaniu faktury.

32. Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych rob6t budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

33. Kary umowne przewidziane w ust. 28 niniejszej umowy moga si¢ kumulowac. Laczna
maksymalna wysokos$¢ kar umownych o ktérych mowa w ust. 28, nie moze przekroczy¢ 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 15
Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym 1 art. 456 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych
sytuacjach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstapienic od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
b) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania przez Zamawiajacego zlozonego na pismie — odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastagpi¢ w terminie 90 dni po uplywie wyznaczonego terminu bez
dodatkowych wezwan,
c) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, pomimo wezwania
przez Zamawiajacego do kontynuacji robot ztozonego na pismie - odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 90 dni po uplywie wyznaczonego terminu bez
dodatkowych wezwan;
d) we wszystkich innych przypadkach okreslonych w niniejszej umowie;
2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 21 dni - odstagpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie;
b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot — odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powiadomienia o odbiorze,
2. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegbdtowe:
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1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego

sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzien odstapienia;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktdrej winy nastgpito odstagpienie od umowy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

4) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, ktore nie mogg by¢é wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt, nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu realizacji robot
urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia;

2) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu realizacji robot;

3) odkupienia materiatow, okreslonych w ust. 3 pkt 4, po cenach przedstawionych w ofercie;
4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§16
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cy-
wilnej (OC) na sume¢ ubezpieczeniowa, nie mniejsza niz 50% wynagrodzenia umow-
nego brutto wynikajacego z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywaé co najmniej od dnia przeka-
zania placu budowy do zakonczenia terminu realizacji umowy. Jezeli wykonawca przed-
tozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia, bedzie zobowigzany na 7 dni
przed utratg jej waznos$ci przedtozy¢ nowa polise¢ na okres kolejny pod rygorem zaptaty
kar umownych w wysokos$ci 2.000 zt za kazdy dzien zwloki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zama-
wiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy ubezpieczeniowej
(OC), o ktorych mowa w ust. 1.

4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji Zama-
wiajgcego.

5. W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

6. Ewentualna op6znienie w zakonczeniu wykonania rob6t z powodu, o ktorym mowa w ust.
5, bedzie traktowane jako zawinione przez Wykonawceg.
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7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

§17

Dodatkowe roboty budowlane
1. W sytuacji zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, czyli w przypadku
zlecenia przez Zamawiajacego Wykonawcy wykonania ,,dodatkowych robdt budowlanych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zaméwienia podstawowego™), ustala si¢
nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:
1) rozpoczgcie wykonywania ,,dodatkowych robot budowlanych” moze nastgpi¢ po podpisaniu
przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawa do podpisania
aneksu bedzie protokot koniecznosci potwierdzony przez Zamawiajacego i zatwierdzony przez
Strony umowy. Protokél konieczno$ci musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione
zostaty przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Rozpoczecie
wykonywania tych robdt musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowe;j
opisujacej te roboty, o ile jest wymagana. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa
budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi;
2) rozliczanie ,,dodatkowych rob6t budowlanych” odbywato si¢ bedzie na podstawie faktur
czesciowych 1 faktury koncowej, po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru danego
elementu robot, a regulowane w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokolem odbioru czesciowego lub koncowego
wykonanego elementu robot, podpisanego bez zastrzezen przez Zamawiajacego oraz
kosztorysu wykonanego w oparciu 0 nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z ,kosztorysow ofertowych”, ktore
Wykonawca opracowal i ztozyl przed podpisaniem umowy, a ilo$ci wykonanych robdt — z
ksigzki obmiaru,

b) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktore nie okreslono w ,.kosztorysie ofertowym”
cen jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ppkt a, roboty te
rozliczone beda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu
0 nastepujace zalozenia:

- ceny skladnikéw cenotworczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe

materialow (M), cena najmu sprzetu (S), wskaznik kosztoéw ogdlnych (Ko) oraz wskaznik zysku

(Z) zostang przyjete z kosztorysow opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji

szczegOlowe;;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w tirecie

pierwszym, brakujace ceny materialdw (M) i sprzetu (S) zostang przyjete z zeszytow

SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;

- podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych

kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Nakladow
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Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostang

Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§18
Ochrona danych osobowych
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w

rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem™), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajacym te dane

w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3.  Wykonawca zobowiazuje si¢:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore
chronig prawa oséb, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkow
technicznych 1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych
mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore
beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w trakcie zatrudnienia ich w
Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa czlonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywigzywaé si¢ z
obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania si¢ z
obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbe¢dnej zwtoki
zglasza je administratorowi, nie pozniej niz w ciaggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spelniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania
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audytorowi.

Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbgdne do wykazania
spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaly nalozone na
Wykonawce.

Wykonawca ponosi petlng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowiazku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postgpowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie,
0 jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile s wiadome,
lub realizowanych kontrolach 1 inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych
osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentow 1 danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udost¢gpniane w
innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowiazujacych przepisow prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajacy
moze zada¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych
na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie
moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub
konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.
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19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie b¢da miaty przepisy

Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§19
Procedura zapewnienia jakosci
1. Zamawiajacy przewiduje spotkania robocze dotyczace postepu prac i robdt oraz omowie-
nia problemow zwigzanych z realizacjg prac i robot objetych Kontraktem w przypadku ich
wystapienia. Wykonawca winien niezwtocznie poinformowaé Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajacego o wystgpieniu probleméw na Placu budowy.

2. Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych osob o
terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

3. W zebraniach Rady Budowy, wedlug wlasnego uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel
Zamawiajacego a takze inne osoby, ktorych udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem
inspektora nadzoru, badz Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazada¢ zwotania dodatkowego
spotkania w celu oméwienia problemoéw zwigzanych z realizacjg prac i robot objetych
Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania odbgdzie si¢ telefonicznie badz e-mai-
lowo.

§20

Postanowienia koncowe
1. Wykonawca  wyznacza swojego  przedstawiciela ~na  budowie w  osobie:
2. Ewentualne spory, wyniklte w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuja
si¢ rozwigzywa¢ w drodze wspdlnych negocjacji, a W przypadku niemoznosci ustalenia
kompromisu beda rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
3. W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa, beda miaty zastosowanie odpowiednie
przepisy powszechnie obowigzujacego prawa, w tym zwlaszcza Kodeksu cywilnego,
polskiego Prawa budowlanego i Prawa zamowien publicznych wraz z aktami wykonawczymi
do tych ustaw.
4. Niniejsza umowe¢ wraz z zalacznikami sporzadzono w czterech jednobrzmigcych
egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Zalacznikami do umowy sg:
1) Ztozona oferta.

Zamawiajacy Wykonawca
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Uwaga: w przypadku wyboru Wykonawcy nie bedacego platnikiem podatku VAT, zapisy w umowie ostatecznej dotyczace
wynagrodzenia (wynagrodzenie netto, VAT, wynagrodzenie brutto/wynagrodzenie) i jego ptatno$ci (faktura/rachunek) oraz kar

(wynagrodzenie brutto/wynagrodzenie) zostang odpowiednio dostosowane
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