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I. Specyfikacja wykonania robot i odbioru instalacji ogrzewczych
w projektowanym budynku Gimnazjum w Bialej, pow. Wielun

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja warunkow wykonania
1 odbioru instalacji grzewczych nizej wymienione;j:

- instalacja centralnego ogrzewania w dobudowanej czg¢sci szkoty przeznaczonej
na Gimnazjum

WARUNKI OGOLNE WYKONANIA ROBOT

2. Ogolne warunki wykonania robot

1. Zakres robot wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe, zainstalowanie, uruchomienie,
testowanie 1 oddanie do eksploatacji kompletu urzadzen i instalacji wentylacji
mechanicznej budynku. Przez zakres robdt wykonawcy nalezy rozumie¢ wszystkie
elementy robot przedstawione w przedmiarze robdt, na rysunkach, w opisie
technicznym i niniejszym tekscie traktowane jako podstawa wyceny robot.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia wszystkich robdt w taki sposob,
aby instalacje zostaly wykonane jako kompletne systemy, ze wszystkimi detalami
1 przekazane Inwestorowi w pelnej gotowosci do pracy. Jakos¢ wykonania musi by¢
zadowalajaca dla Inspektora Nadzoru i Uzytkownika instalacji.

W trakcie wykonywania robot Wykonawca bedzie koordynowat wykonywana przez
siebie instalacj¢ z nastgpujacymi elementami inwestycji:
- Projekt architektoniczny
- Projekt konstrukcyjny
- Projekt instalacji  sanitarnych  wewngtrznych:  wod-kan,  wentylacji
mechanicznej, elektrycznych
- Projekt 1 dyspozycje Strazy Pozarnej w zakresie zabezpieczenia budynku przed
pozarami.



Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie zalamania, skrzyzowania, odsadzki a takze
dodatkowe materiaty wymagane do wykonania skoordynowanej instalacji
ze wszystkimi branzami swojego zakresu robot.

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie Bezpieczenstwa 1 Higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.Nr 48, poz. 401 z 2003 r.) zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

2. Proby 1 testy

- Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora z trzydniowym wyprzedzeniem
0 zamiarze przeprowadzenia kazdego testu 1 uruchomienia.

- Przed rozpoczgciem testow, wykonawca winien przekaza¢ inwestorowi kopie
kompletnych procedur testowania. Przed rozpoczgciem kazdego testu metody
testowania 1 punkty pomiarowe, nalezy przedstawi¢ inwestorowi do
zatwierdzenia. Po testach nalezy przedstawi¢ inwestorowi do zatwierdzenia
kopig wynikoéw testow.

- Jezeli prawidtowe funkcjonowanie i osiagni¢cie zaktadanej wydajnosci wymaga
uzywania regulatorow podczas testowania nalezy sprawdzi¢ dziatanie
regulatoréw.

- Wykonawca winien zapewni¢ wszystkich niezbednych pracownikéw
wykwalifikowanych 1 niewykwalifikowanych, oraz przyrzady 1 urzadzenia
pomiarowe do przeprowadzenia testow 1 uruchomienia instalacji.

- Wszystkie uszkodzenia powstale podczas testowania winny by¢ naprawione
i/lub wszelkie uszkodzone materiaty winny by¢ wymienione w sposob
zadawalajacy inwestora.

-  Wykonawca winien dostarczy¢ wyniki testOw wykonanych przez instytucje
niezalezne, w celu wykazania zgodnosci projektu z normami i przepisami.

- Jezeli w czasie wykonywania testow i uruchamiania, uzyskanie lub symulacja
nie jest mozliwa, wykonawca winien powtérzy¢ testowanie przy pelnym
obcigzeniu lub w symulowaniu warunkéw pelnego obciazenia w terminie
pdzniejszym, gdy to bedzie mozliwe.

- Jezeli pewne czesci robot sa uruchamiane lub testowane oddzielnie, to po
zakonczeniu robd6t lub czgsci robot, wykonawca winien pokazaé inwestorowi, ze
wszystkie takie roboty cze$ciowe funkcjonuja prawidlowo podczas pracy
roOwnoczesne;j.

- Jezeli harmonogram pracy przewiduje, ze wykonawca bedzie musial powrocicé
do czesci budynku juz odebranego i eksploatowanego przez inwestora, w celu
przeprowadzenia testow, wyregulowania parametrow pracy etc., Wykonawca
winien zastosowa¢ wszelkie niezb¢dne $rodki zabezpieczajace 1 ponosi petna
odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia powstate podczas wykonywania tego typu
rob6t w wymienionych obszarach.



W przypadku robdt zakrytych, co, do ktéorych wymagany jest odbior lub
testowanie, nalezy przed zakryciem robdt z odpowiednim wyprzedzeniem
powiadomi¢ inwestora umozliwiajac mu odbidr robot lub obecnos$¢ podczas
testow przed zakryciem robdt. Dotyczy to w szczegodlnos$ci rurociagdw
prowadzonych w obszarach niedost¢pnych w suficie podwieszonym, szachtach
instalacyjnych lub za $cianami dziatowymi.
Jezeli wykonawca nie powiadomi inwestora we wilasciwym terminie, to
inwestor ma prawo zazada¢ odkrycia i ponownego zakrycia robdt przez
wykonawce na koszt wykonawcy.
Wykonawca zobowiazany jest:

e przeprowadzi¢ proby ci$nienia zgodnie z obowiazujacymi przepisami

e przeprowadzi¢ ptukanie instalacji grzewczych

e przeprowadzi¢ badania temperatury w pomieszczeniach i kontrolg nastaw

zaworow grzejnikowych.

Na miesiac przed =zakonczeniem robot przedstawi¢ do zatwierdzenia
inwestorowi projekt procedur do ostatecznego testowania wszystkich systemow
grzewczych.
Na miesiac przed zakonczeniem robot przedstawi¢ do zatwierdzenia projekt
dokumentacji powykonawcze;j.
Zwraca si¢ uwagg, ze wykonawca ma obowiazek identyfikacji wszystkich
nieprzewidzianych  trudnosci  dotyczacych  koordynacji  przestrzennej
poszczegolnych instalacji, oraz przedstawienie propozycji ich rozwiazania bez
powodowania poszczegdlnych dodatkowych kosztow. Wszystkie domiary
z projektu wykonawczego powinny zosta¢ sprawdzone i w miar¢ potrzeby
skorygowane na budowie.
Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
prob przez jednokrotne malowanie farba podktadowa antykorozyjna
i dwukrotne malowanie farba nawierzchniowa, po uprzednim oczyszczeniu do
II-go stopnia czystosci.
Do obowiazkéw wykonawcy nalezy uzupelianie instalacji we wilasnym
zakresie we wszelkie dodatkowe elementy nie przewidziane niniejsza
dokumentacja, a koniecznie z punktu widzenia obowiazujacych przepisow
prawa budowlanego, polskich norm, przepisow pozarowych, przepisow UDT,
oraz z punktu widzenia kompletnosci i prawidlowej pracy urzadzen.
Wykonawcy powinno si¢ umozliwi¢ przedstawienie opcji urzadzen jako
alternatywy kosztowej. Dotyczy to producentéw urzadzen jak i rozwiazan
inzynieryjnych. Wykonawca musi przedstawi¢ te alternatywy wraz z analiza
kosztow 1 uzasadnieniem rozwiazan. W zadnym wypadku nie powinno by¢ to
zawarte w bazowe] ofercie cenowej. Jedynie po akceptacji Klienta 1 jego
konsultantéw takie alternatywy moga si¢ pojawic.



3. Warunki wykonania

Zakres projektowy nie ujety w dokumentacji

W dokumentacji nie ujeto pewnych rozwiazan szczegétowych, ktérych wykonanie
musi by¢ zabezpieczone przez wykonawce. Sa to:

Rysunki detaliczne i projekty detali podwieszen i podpor instalacji, ktére musza
by¢ wykonane 1 przedstawione inwestorowi do akceptacji,

Wszelkie inne zwiazane z wykonywanym projektem rysunki warsztatowe
utatwiajace zakonczenie prac,

Rysunki powykonawcze 1 dokumentacja,

Instrukcje obstugi i1 eksploatacji urzadzen.

Zakres wykonawczy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie w Warunkami Wykonania i Odbioru,
Instalacje Sanitarne, oraz normami odbiorowymi:

PN81/B-10700/00
PN81/B-10700/01
PN64/B-10400
PN71/B-10420

4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowiazany przy zakonczeniu robdt wykonaé i przedstawi¢ do
akceptacji przez inwestora nastepujace dokumenty:

Rysunki powykonawcze na papierze w 3 kopiach

Instrukcje obstugi 1 konserwacji wszystkich instalacji i urzadzen w 2 kopiach
DTR wszystkich urzadzen

Dokumenty gwarancyjne producentow na wszystkie urzadzenia

Komplet protokotéw prob wszystkich instalacji.

5. Szkolenie personelu technicznego Inwestora

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia szkolenia technicznego personelu
Inwestora. Przed rozpoczeciem szkolenia powinien zosta¢ opracowany program, ktory
powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inwestora. Przed rozpoczeciem szkolenia
powinna by¢ zaakceptowana dokumentacja powykonawcza.



3. Materialy

Wszystkie materialy i urzadzenia winny by¢ nowe. Wszystkie materiaty uznane przez
Inspektora Nadzoru za nieodpowiednie lub niezgodne z przedmiarem robot albo
dokumentacja projektowa winny by¢ usunig¢te z budowy przez Wykonawce na jego
koszt. Wszystkie roboty wykonane nieprawidlowo lub z niewlasciwych materiatow
musza by¢ przez Wykonawce wymienione na prawidlowe w sposob zadowalajacy
przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli Wykonawca robot odméwi wykonania powyzszego, Inwestor ma prawo
zatrudni¢ w tym celu inne podmioty gospodarcze i zaptaci¢ im za wykonanie robot,
potracajac Wykonawcy odpowiednie kwoty z wyptat ktore beda nalezne Wykonawcy
w ramach realizacji kontraktu wykonania instalacji mechaniczne;.

4. Obowiazujace normy przy wykonywaniu instalacji srzewczych

1. Polskie Normy

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zast. cz¢$¢ przez PN-
85/M-75002 w czeSci dotyczacej armatury przeptywowej; PN-85/M-75178.00
w zakresie armatury odptywowej; PN-90/M-75003 w cze$ci dotyczacej armatury
centralnego ogrzewania.
PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okres$lenia.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.
PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknigtych systemoéw cieptowniczych. Wymagania.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.
PN-99/B02431-1 Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o ggsto$ci mniejszej niz 1.
COBRI INSTAL 6 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych
(maj 2003 r).
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.
PN-81/C-04612.03 Woda i $cieki. Systematyka badan. Systematyka badan wod
w obiegach cieptowniczych.
Pn-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogolne wymagania 1 badania.
Poprawki 1 BI 2/93 poz. 10. zmiany 1 BI 14/93 poz. 79.
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania
1 badania.



PN-90/M-75010 Termostatyczne zwory grzejnikowe. Wymagania 1 badania.
PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przytaczeniowe.
PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor
odpowietrzajacy.
PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.
PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztaczki do grzejnikow.

2. Normy Branzowe

BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikow od elementow
budowlanych.

5. Transport materialow

- Zatadunek i wyladunek materiatéw 1 urzadzen oraz narzedzi i pomocniczego
sprze¢tu na i z sSrodkéw transportowych:
- do 100 kg recznie
- od 100 kg do 250 kg — przy uzyciu sprzetu r¢cznego

-  Wewngtrzny transport materialow 1 urzadzen oraz narzedzi 1 pomocniczego
sprzetu przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.

- Transport pionowy elementéw o masie ponad 50 kg przy pomocy zurawia.

SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

6. Znajomos¢ dokumentaciji

Przed rozpoczgciem robot i1 zamawianiem materialbw Wykonawca robdt ma
obowigzek:
- Zapoznac¢ si¢ z dokumentacja projektowa.
- W przypadku niescistosci lub niejasnosci w dokumentacji projektowej
Wykonawca ma obowiazek nawiaza¢ wspotpracg z projektantem instalacji
w celu rozwiazania problemow.
- Wyznaczy¢ i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy Kierownika Robot.
- Zapoznac¢ sig z placem budowy.

7. Kontrola rozpoczecia robot

Pierwszymi czynnosciami przed rozpoczgciem montazu fragmentu instalacji
grzewczych a takze przed zamawianiem materiatow sa:
- Weryfikacja dokumentacji projektowej na zgodno$¢ z wykonanymi robotami
budowlanymi i instalacyjnymi przez pozostate branze.
- W razie rozbieznosci nalezy wezwac projektanta w ramach nadzoru autorskiego
1 usung¢ rozbieznosci.



- Sprawdzi¢ wykonane przez branze budowlana przebicia i szachty instalacyjne
w stropach i $cianach.

- W przypadku braku przebi¢ lub szachtéw nalezy zglosi¢ ich wykonanie
wykonawcy robot budowlanych murowych 1 konstrukcyjnych.

- Sprawdzi¢ specyfikacj¢ materialowa z rysunkami projektu. W przypadku
niezgodnosci skonsultowa¢ z projektantem instalacji.

- Skontrolowa¢ wykonanie przez branze budowlana ewentualnych wzmocnien dla
elementow wentylacji.

8. Zamawianie materialow

- Materiaty zamawia¢ sukcesywnie zgodnie z wykazem materialdéw w projekcie.

- Zamawia¢ rowniez sukcesywnie do realizowanych robdt materialy pomocnicze
tj. kotki, dyble, szyny montazowe itp.

- Sprawdzi¢ specyfikacje materialowa z rysunkami projektu w szczego6lnosci
wykaz grzejnikoéw. W przypadku niezgodno$ci skonsultowaé z projektantem
instalacji.

- O ile nie jest okreslone w projekcie przewidzie¢ elementy ,,do domierzenia”
w trakcie montazu instalacji.

- Przy dostawie materiatow sprawdzi¢ ich zgodno$¢ ze specyfikacja zamowienia,
zarOwno wymiarowa jak i jakosciowa.

- Przy zamawianiu grzejnikow sprawdzi¢ ich wymiary z mozliwoscia
zamontowania w budynku (czy nie sa zbyt dlugie). W razie niezgodnosci
grzejnikow z wymiarami wnegk podokiennych wykonanych przez branzg
budowlana wezwaé projektanta w ramach nadzoru autorskiego i usunaé
rozbieznosci.

- Odebra¢ od dostawcy wszelkie atesty 1 instrukcje obslugi. Dokumenty te
sktadowa¢ do odbioru koncowego instalacji.

- Zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru dostawe materiatow instalacji.

- Po pozytywnym odbiorze materiatlow przez Inspektora Robot przystapi¢ do prac
montazowych.

(2 ostatnie ww. punkty dotycza kazdej partii zamawianych materialow).

9. Wykonywanie robot — rurociagi stalowe

Wykonywanie robot (kazdej czg$ci winno by¢ prowadzone zgodnie z nizej opisanymi
zasadami) 1 szczegOtowymi przepisami okreslonymi prawem obowiazujacym
w Polsce:
- wpisa¢ do Dziennika budowy rozpoczgcie zakresu robot.
- Przeszkoli¢ i oméwi¢ z pracownikami bezposrednio wykonujacymi odcinek
robot wszystkie szczegoty techniczne dotyczace odcinka instalacji.



- Wyznaczy¢ przebieg rurociagow.

- Zamontowa¢ zawiesia rurociagow.

- Spasowa¢ i zamontowaé rurociagi wraz z uzbrojeniem. Wykonywaé sprawy
szczepne.

- Wkreci¢ 1 zamontowa¢ armatur¢ gwintowana instalowana na prefabrykowanych
fragmentach instalacji. Jako szczeliwa uzywaé konopi i past uszczelniajacych
(nie uzywac pokostu).

- Po zamontowaniu wst¢pnym odcinka instalacji miejsca potaczen rur 1 ksztattek
pospawac.

- Wkreci¢ 1 zamontowaé armature gwintowana. Jako szczeliwa uzywaé konopi
1 past uszczelniajacych (nie uzywac pokostu).

- Zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru wykonanie sieci grzewczej z rur stalowych celem
wykonania i odbioru proby ci$nienia.

- Wykona¢ préobe cis$nienia, potwierdzi¢ ja protokolem odbioru podpisanym przez
Inspektora Nadzoru.

10. Izolacje termiczne

Izolacje termiczne rurociagdbw wykona¢ po odbiorze prob ci$nieniowych
w nastepujacej kolejnosci:

- Dostarczy¢ na budowe¢ materiaty izolacyjne zgodnie z opisem technicznym
projektu.

- Przycia¢ i dopasowaé odpowiednie otuliny izolacyjne.

- Zamontowac otuliny izolacyjne stosujac systemowe elementy mocujace (tasmy,
kleje, zapinki).

- Zglosi¢ 1 dokona¢ odbioru izolacji termicznej z Inspektorem Nadzoru.

- Dokona¢ odbioru koncowego izolacji termicznej. Potwierdzi¢ protokolem
odbioru.

11. Montaz grzejnikow i aparatow Neolux

Grzejniki montowaé w nastepujacej kolejnosci:

- Wyznaczy¢ miejsce montazu.

- Zamontowac¢ uchwyty grzejnikdw na $cianie.

- Uzbroi¢ grzejniki 1 neoluxy w ztaczki 1 potsrubunki zaworéw termostatycznych
1 powrotnych.

- Zamontowac grzejniki i neoluxy.

- Dopasowa¢ podejscia rurociagdw do grzejnikéw 1 neoluxuw.

- Zamontowa¢ armaturg przylaczeniowa na rurociagach zasilajacych (zawory
grzejnikowe oraz powrotne, RLV).

- Podlaczy¢ rurociagi wraz z zaworami do grzejnikéw i neoluxuw.

- Zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru wykonanie zakonczenie montazu grzejnikoOw
celem dokonania odbioru.



12. Badanie i regulacja instalacji ogrzewczej

Po zakonczeniu montazu catych instalacji grzewczych tacznie z kotlownia mozna
przystapi¢ do wykonania badan i regulacji.

Wykona¢ koncowe proby ci§nienia na podane parametry pracy.

Wykona¢ plukanie instalacji.

Uruchomi¢ wstepnie instalacje, (po uprzednim odbiorze instalacji gazowej)
sprawdzi¢ dziatanie wszystkich grzejnikow oraz aparatow grzewczo-
wentylacyjnych.

Ustawi¢ nastawy regulacyjne zawordw termostatycznych.

Zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru gotowos$¢ instalacji grzewczej do odbioru.

13. Warunki odbioru UDT

Wykonawca zobowiazany jest do wypetnienia wszystkich wymagan stawianych przez
Urzad Nadzoru Technicznego to jest:

wyegzekwowanie od producentow wszystkich dokumentow i1 poswiadczen
urzadzen wymaganych do przedstawienia przy odbiorze UDT.

W przypadku baraku takich poswiadczen, przeprowadzenie odpowiedniej
procedury dopuszczajacej dane urzadzenie stosowane w Polsce.

Zgloszenie wszystkich urzadzen do odbioru w Inspektoracie, przeprowadzenie
odbioru 1 przekazanie dokumentacji.

14. Odbior koncowy

Wykonana i wyregulowang instalacje zgtosi¢ do odbioru koncowego (wpisem
do Dziennika Budowy).

Dokona¢ przegladu i1 odbioru instalacji z Inspektorem Nadzoru 1 Inwestorem.
Przekaza¢ Inwestorowi protokolarnie wszystkie DTR urzadzen, atesty uzytych
materiatow, karty gwarancyjne, wyniki badan i inne dokumenty urzadzen
1 materiatlow otrzymane od dostawcéw tych materiatow 1 urzadzen.

Przekaza¢ Inwestorowi wszystkie czgsciowe protokoty odbioru robot.

Spisa¢ protokét koncowy zakonczenia budowy instalacji.

Przekaza¢ Inwestorowi protokot sprawdzenia przez stuzby kominiarskie
skuteczno$ci dziatania komina 1 wentylacji kottowni.

Przeprowadzi¢ szkolenie uzytkowania i konserwatora instalacji.

Spisa¢ protokoét szkolenia i przekazaé instalacjg Inwestorowi do eksploatacji.
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I1. Specyfikacja wykonania robét i odbioru wentylacji mechanicznej
w projektowanym budynku Gimnazjum w Bialej pow. Wielun

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja warunkow wykonania
1 odbioru instalacji wentylacyjne;.
Wentylacja mechaniczng objete sa:

- Pracownia fizyczno-chemiczna

- Pracownia komputerowa

- Zaplecze techniczne

- Wezly sanitarne, WC

WARUNKI OGOLNE WYKONANIA ROBOT

2. Ogolne warunki wykonania robot

2.1. Zakres robot wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe, zainstalowanie, uruchomienie,
testowanie 1 oddanie do eksploatacji kompletu urzadzen instalacji wentylacji
mechanicznej budynku. Przez zakres robdt wykonawcy nalezy rozumie¢ wszystkie
elementy robot przedstawione w przedmiarze robdt, na rysunkach, w opisie
technicznym 1 niniejszym teks$cie traktowane jako podstawa wyceny robot.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia wszystkich robot w taki sposob,
aby instalacje zostaly wykonane jako kompletne systemy, ze wszystkimi detalami
1 przekazane inwestorowi w pelnej gotowosci do pracy. Jako$¢ wykonania musi by¢
zadowalajaca dla Inspektora Nadzoru i Uzytkownika instalacji.

W trakcie wykonywania robot Wykonawca bgdzie koordynowat wykonywana przez
siebie instalacjg z nastgpujacymi elementami inwestycji:
- Projekt architektoniczny

- Projekt konstrukcyjny

- Projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych: wod-kan, grzewczych,
elektrycznych

- Projekt 1 dyspozycje Strazy Pozarnej w zakresie zabezpieczenia budynku przed
pozarami.

Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie zatamania, skrzyzowania, odsadzki a takze
dodatkowe materialty wymagane do wykonania skoordynowanej instalacji ze
wszystkimi branzami swojego zakresu robot.
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2.2. Proby 1 testy

-  Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora z trzydniowym wyprzedzeniem
o zamiarze przeprowadzenia kazdego testu i uruchomienia.

- Przed rozpoczeciem testow, wykonawca winien przekaza¢ inwestorowi kopie
kompletnych procedur testowania. Przed rozpoczeciem kazdego testu metody
testowania 1 punkty pomiarowe, nalezy przedstawi¢ inwestorowi do
zatwierdzenia. Po testach nalezy przedstawi¢ inwestorowi do zatwierdzenia
kopi¢ wynikoéw testow.

- Jezeli prawidlowe funkcjonowanie 1 osiagnigcie zaktadanej wydajno$ci wymaga
uzywania regulatorow podczas testowania nalezy sprawdzi¢ dzialanie
regulatorow.

- Wykonawca winien zapewni¢ wszystkich niezbednych pracownikow
wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych, oraz przyrzady i urzadzenia
pomiarowe do przeprowadzenia testow i uruchomienia instalacji.

- Wszystkie uszkodzenia powstate podczas testowania winny by¢ naprawione
i/lub wszelkie uszkodzone materiaty winny by¢ wymienione w sposob
zadawalajacy inwestora.

-  Wykonawca winien dostarczy¢ wyniki testOw wykonanych przez instytucje
niezalezne, w celu wykazania zgodnosci projektu z normami i przepisami.

- Jezeli w czasie wykonywania testow i uruchamiania, uzyskanie lub symulacja
nie jest mozliwa, wykonawca winien powtorzy¢ testowanie przy pelnym
obciazeniu lub w symulowaniu warunkéw pelnego obciazenia w terminie
pozniejszym, gdy to bedzie mozliwe.

- Jezeli pewne cze$ci robdt sa uruchamiane lub testowane oddzielnie, to po
zakonczeniu robot lub czgsci robot, wykonawca winien pokaza¢ inwestorowi, ze
wszystkie takie roboty cze$ciowe funkcjonuja prawidlowo podczas pracy
roOwnoczesne;j.

- Jezeli harmonogram pracy przewiduje, ze wykonawca bedzie musial powrdci¢
do czesci budynku juz odebranego 1 eksploatowanego przez inwestora, w celu
przeprowadzenia testow, wyregulowania parametréw pracy etc., Wykonawca
winien zastosowaé wszelkie niezbgdne $rodki zabezpieczajace i ponosi petna
odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia powstate podczas wykonywania tego typu
robot w wymienionych obszarach.

- W przypadku roboét zakrytych, co, do ktérych wymagany jest odbior lub
testowanie, nalezy przed zakryciem robdt z odpowiednim wyprzedzeniem
powiadomi¢ inwestora umozliwiajac mu odbidr robot lub obecnos$¢ podczas
testow przed zakryciem robdt. Dotyczy to w szczegolnosci obszarow wentylacji
niedostgpnych na suficie lub za Scianami dzialowymi.

- Jezeli wykonawca nie powiadomi inwestora we wilasciwym terminie, to
inwestor ma prawo zazada¢ odkrycia 1 ponownego zakrycia robot przez
wykonawce na koszt wykonawcy.

- Wykonawca zobowiazany jest:

e przeprowadzi¢ proby szczelnosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami
e przeprowadzi¢ testy wydajnosciowe instalacji wentylacyjnych
e przeprowadzi¢ badania hatasu od urzadzen.
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Na miesiac przed =zakonczeniem robot przedstawi¢ do zatwierdzenia
inwestorowi projekt procedur do ostatecznego testowania wszystkich systemow
budynku.

Na miesiac przed zakonczeniem robot przedstawi¢ do zatwierdzenia projekt
dokumentacji powykonawcze;j.

Zwraca si¢ uwagg, ze wykonawca ma obowiazek identyfikacji wszystkich
nieprzewidzianych  trudnosci  dotyczacych  koordynacji  przestrzennej
poszczegolnych instalacji, oraz przedstawienie propozycji ich rozwiazania bez
powodowania poszczegdlnych dodatkowych kosztow. Wszystkie domiary
z projektu wykonawczego powinny zosta¢ sprawdzone i w miar¢ potrzeby
skorygowane na budowie.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych nieocynkowanych
wykona¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob przez jednokrotne
malowanie farba podkladowa antykorozyjna i dwukrotne malowanie farba
nawierzchniowa, po uprzednim oczyszczeniu do II-go stopnia czystosci.

Do obowiazkow wykonawcy nalezy uzupelianie instalacji we wilasnym
zakresie we wszelkie dodatkowe elementy nie przewidziane niniejsza
dokumentacja, a koniecznie z punktu widzenia obowiazujacych przepisow
prawa budowlanego, polskich norm, przepisow pozarowych, przepisow UDT,
oraz z punktu widzenia kompletnosci i prawidlowej pracy urzadzen.

2.3. Warunki wykonania

Zakres projektowy nie ujety w dokumentacji

W dokumentacji nie ujeto pewnych rozwiazan szczegétowych, ktérych wykonanie
musi by¢ zabezpieczone przez wykonawce. Sa to:

Rysunki detaliczne i projekty detali podwieszen i podpor instalacji, ktére musza
by¢ wykonane 1 przedstawione inwestorowi do akceptacji.

Projekt szczegotowy systemu automatycznego sterowania centralami.

Wszelkie inne zwiazane z wykonywanym projektem rysunki warsztatowe
utatwiajace zakonczenie prac.

Rysunki powykonawcze 1 dokumentacja.

Instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen.

Zakres wykonawczy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie w Warunkami Wykonania i Odbioru, Instalacje
Sanitarne, oraz normami odbiorowymi:

PN81/B-10700/00

PN81/B-10700/01

PN81/B-10700/02

PN64/B-10400

PN78/B-10440
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2.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowiazany przy zakonczeniu robdt wykonaé i przedstawi¢ do
akceptacji przez inwestora nastepujace dokumenty:

- Rysunki powykonawcze na papierze w 3 kopiach

- Instrukcje obstugi 1 konserwacji wszystkich instalacji 1 urzadzen w 3 kopiach

- Sporzadzenie  schematéw  funkcjonalnych  instalacji ~ wentylacyjnych,
grzewczych i wodnych.

- DTR wszystkich urzadzen.

- Dokumenty gwarancyjne producentow na wszystkie urzadzenia.

- Komplet protokotdéw prob wszystkich instalacji.

- Protokotu odbioru.

2.5. Szkolenie personelu technicznego Inwestora

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia szkolenia technicznego personelu
Inwestora. Przed rozpoczeciem szkolenia powinien zosta¢ opracowany program, ktory
powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inwestora. Przed rozpoczeciem szkolenia
powinna by¢ zaakceptowana dokumentacja powykonawcza.

3. Materialy

Wszystkie materialy 1 urzadzenia winny by¢ nowe. Wszystkie materiaty uznane przez
Inspektora Nadzoru za nieodpowiednie lub niezgodne z przedmiarem robot albo
dokumentacja projektowa winny by¢ usunig¢te z budowy przez Wykonawce na jego
koszt. Wszystkie roboty wykonane nieprawidlowo lub z niewlasciwych materiatow
musza by¢ przez Wykonawce wymienione na prawidlowe w sposob zadowalajacy
przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli Wykonawca robot odméwi wykonania powyzszego, Inwestor ma prawo
zatrudni¢ w tym celu inne podmioty gospodarcze i zaptaci¢ im za wykonanie robot,
potracajac Wykonawcy odpowiednie kwoty z wyptat ktore beda nalezne Wykonawcy
w ramach realizacji kontraktu wykonania instalacji mechaniczne;.

4. Obowiazujace normy

Polskie Normy

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu
strumienia powietrza w przewodzie.

PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady
wykonywania i oznaczania.

PN-99/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia 1 elementy urzadzen wentylacyjnych.
Podziat, nazwy 1 okreslenia.
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PN-99/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.
PN-99/B-03434 Przewody wentylacyjne podstawowe. Wymagania i badania.
PN-EN 12263/03 Podwieszenia i podpory przewodoéw wentylacyjnych.
PN-EN 12589/02U Nawiewniki i wywiewniki — Badania aerodynamiczne —
1 wzorcowanie.
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢.
Wymagania 1 badania.
PN-B-76002: 1996 Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.
PN-B-76003: 1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci.
COBRI INSTALA 5 — Warunki Techniczne Wykonania 1 odbioru inst.
wentylacyjnych (09.2002)

5. Transport materialow

- Zaladunek i wyladunek materiatow i urzadzen oraz narzedzi i pomocniczego
sprzetu na 1 z Srodkow transportowych:
- do 100 kg - recznie
- od 100 kg do 250 kg — przy uzyciu sprzgtu r¢gcznego
- ponad 250 kg — przy uzyciu zurawia samochodowego

-  Wewngtrzny transport materialow 1 urzadzen oraz narzedzi 1 pomocniczego
sprzgtu przy uzyciu odpowiedniego sprzetu, dostosowanego do masy
1 gabarytéw transportowanych przedmiotow.

- Transport pionowy elementéw o masie ponad 50 kg przy pomocy zurawia.

SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

6. Znajomos¢ dokumentacji

Przed rozpoczgciem robot 1 zamawianiem materiatdw Wykonawca robot ma
obowiazek:
- Zapoznac¢ si¢ z dokumentacja projektowa.
- W przypadku niescistosci lub niejasnosci w dokumentacji projektowe;j
Wykonawca ma obowiazek nawiaza¢ wspotpracg z projektantem instalacji
w celu rozwigzania probleméw.
- Wyznaczy¢ i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy Kierownika Robdt.
- Zapoznac¢ si¢ z placem budowy.
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7. Kontrola rozpoczecia robot

Pierwszymi czynnos$ciami przed rozpoczgciem montazu fragmentu instalacji wentylacji
mechanicznej a takze przed zamawianiem materialow sa:

Weryfikacja dokumentacji projektowej na zgodnos$¢ z wykonanymi robotami
budowlanymi i instalacyjnymi przez pozostate branze.

W razie rozbieznosci nalezy wezwac projektanta w ramach nadzoru autorskiego
1 usung¢ rozbieznosci.

Sprawdzi¢ wykonane przez branze budowlana przebicia w stropach 1 $cianach.
W przypadku braku przebi¢ nalezy zglosi¢ ich wykonanie wykonawcy robot
budowlanych murowych 1 konstrukcyjnych.

Sprawdzi¢ specyfikacj¢ materialowa z rysunkami projektu. W przypadku
niezgodnosci skonsultowa¢ z projektantem instalacji.

Skontrolowa¢ fundamenty dla centrali zewngtrznej 1 agregatu chtodniczego.
Skontrolowa¢ wykonanie przez branz¢ budowlana ewentualnych wzmocnien dla
elementow wentylacji.

8. Zamawianie materialow

Materialy zamawia¢ sukcesywnie zgodnie z wykazem materiatow w projekcie.
Zamawia¢ rowniez sukcesywnie do realizowanych robdt materialy pomocnicze
tj. kotki, dyble, szyny montazowe itp.

Sprawdzi¢ specyfikacj¢ materialowa z rysunkami projektu. W przypadku
niezgodnosci skonsultowa¢ z projektantem instalacji.

O ile nie jest okreslone w projekcie przewidzie¢ elementy ,,do domierzenia”
w trakcie montazu instalacji (Wymiary wynikowe elementow).

Przy dostawie materiatow sprawdzi¢ ich zgodno$¢ ze specyfikacja zamowienia,
zard6wno wymiarowa jak i jakosciowa.

Odebra¢ od dostawcy wszelkie atesty 1 instrukcje obstugi. Dokumenty te
sktadowa¢ do odbioru koncowego instalacji.

Zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru dostawg materialow instalacji.

Po pozytywnym odbiorze materiatéw przez Inspektora Robot przystapi¢ do prac
montazowych.

(2 ostatnie ww. punkty dotycza kazdej partii zamawianych materialow).

9. Wykonywanie robot — kanaly z uzbrojeniem

Wykonywanie robot (kazdej czg$ci winno by¢ prowadzone zgodnie z nizej opisanymi
zasadami):

wpisa¢ do Dziennika budowy rozpoczecie zakresu robot (co najmniej dla
wentylacji Hali Sportowej, Zaplecza Hali).

Wiytrasowaé przebieg kanatoéw wentylacyjnych i miejsca nawiewnikéw i kratek
wywiewnych.

Zamontowa¢ zawiesia kanatow wentylacyjnych 1 elementéw osprzgtu
(wentylatory).
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Spasowac 1 zamontowac kanaty wentylacyjne wraz z uzbrojeniem.
Zatozy¢ i dopasowac uszczelki.

Domierzy¢ i zaméwi¢ kanaty domierzane na budowie.

Zakonczy¢ montaz kanatow wentylacyjnych.

Osadzi¢ kratki wentylacyjne i anemostaty.

Uszczelnienia wykona¢ zgodnie z DTR kratek wentylacyjnych.

Kanaty wentylacyjne nie izolowac termicznie.

Zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru wykonanie sieci kanatéw wentylacyjnych.
Dokona¢ odbioru wstepnego sieci kanalow wentylacyjnych.

10. Wykonywanie robot — czerpnie i wyrzutnie $cienne

Zweryfikowa¢ miejsca montazu czerpni i wyrzutni ze stanem rzeczywistym na
budowie. W razie rozbieznosci pomigdzy projektem a stanem rzeczywistym,
problemy usuna¢ z projektantem instalacji w ramach nadzoru autorskiego.
Sprawdzi¢ wielkos¢ wykonanych otwordéw przez wykonawce robot murowych.
Ewentualne niewielkie niedoktadnosci podkué¢. W przypadku znacznych réznic
pomiedzy dyspozycjami budowlanymi a stanem faktycznym poprawki musi
wykona¢ wykonawca rob6t murowych.

Zamontowac kanaly wentylacyjne w otworach.

Zamontowa¢ czerpnie lub wyrzutnie na zewnatrz budynku. Czerpnie lub
wyrzutnie zlaczy¢ z odpowiednimi kanalami wentylacyjnymi a nastgpnie
zamontowa¢ do $ciany budynku.

Szczeliny pomigdzy elementami wentylacyjnymi a murem wypehi¢ piana
poliuretanowa.

11. Wykonywanie robot — aparaty grzewczo - wentylacyjne

Zamawianie 1 montaz aparatow grzewczych wykonaé¢ zgodnie z nizej] wymieniona
kolejnoscia:

zweryfikowa¢ miejsca montazu agregatow ze stanem rzeczywistym na budowie.
W razie rozbiezno$ci pomiedzy projektem a stanem rzeczywistym, problemy
usuna¢ z projektantem instalacji w ramach nadzoru autorskiego.

Zaméwi¢ aparaty grzewcze-wentylacyjne, Neolux, oraz wentylatory

u producentow/dostawcow. Przekaza¢ dokumentacje projektowa
producentowi/dostawy urzadzen w celu eliminacji btgdow zamédéwienia.

Odebra¢ urzadzenia, skontrolowa¢ ich stan techniczny, kompletnos¢ dostaw
1 zgodno$¢ ze specyfikacja projektowa.

Odebra¢ od dostawcy atesty, poswiadczenia zgodnosci, instrukcje montazu
i uzytkowania oraz wszelkie inne dokumenty przekazywane przez producenta.
Zglosi¢ 1 dokona¢ odbioru urzadzen przez Inspektora Nadzoru.

Zamontowa¢ urzadzenia. Zachowac ostrozno$¢ by nie uszkodzi¢ urzadzen
w trakcie montazu.
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Podfaczy¢ rurociagi grzewcze (zglosi¢ wykonawcy instalacji cieplnych

w budynku).

Zglosi¢ wykonawcy branzy elektrycznej gotowos$¢ urzadzen do podiaczenia
elektrycznego.

Zamontowa¢ zgodnie z DTR urzadzenia instalacje sterujace i zabezpieczajace
(automatyke).

Uruchomi¢ wstepnie urzadzenia, skontrolowaé prawidtowos¢ podtaczen.
Wykona¢ wstepna regulacje aparatdéw grzewczo-wentylacyjnych. Spisaé
protokotu uruchomienia i1 regulacji urzadzen.

12. I1zolacja termiczna

Kanaty nie beda izolowane termicznie tylko pomalowane.

13. Badanie i regulacja instalacji

Po zainstalowaniu central wentylacyjnych mozna przystapi¢ do wykonania badan
i regulacji instalacji wentylacyjne;j:

Sprawdzi¢ szczelnos¢ sieci kanalow. Ewentualne nieszczelnosci usunag.
Wykona¢ regulacje wydajnosci  kratek 1 anemostatow nawiewnych
1 wywiewnych. Ilo§¢ powietrza wentylacyjnego maja by¢ zgodne z opisem
technicznym projektu.

Zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ instalacji do odbioru na szczelnosci
1 regulacje wydajnosci.

Dokona¢ ostatecznej regulacji instalacji (temperatur powietrza).

Skontrolowa¢ wydajnosci kratek i anemostatow. Ewentualnie skorygowac
regulacje.

Dokona¢ pomiar6w natezenia hatasu na zgodno$¢ z przepisami.

14. Odbior koncowy

Wykonana i wyregulowana instalacje zgtosi¢ do odbioru koncowego (wpisem
do Dziennika Budowy).

Dokona¢ przegladu i1 odbioru instalacji z Inspektorem Nadzoru 1 Inwestorem.
Przekaza¢ Inwestorowi protokolarnie wszystkie DTR urzadzen, atesty uzytych
materiatow, karty gwarancyjne, wyniki badan i inne dokumenty urzadzen
1 materiatlow otrzymane od dostawcéw tych materiatow 1 urzadzen.

Przekaza¢ Inwestorowi wszystkie czgsciowe protokoty odbioru robot.

Spisa¢ protokoét koncowy zakonczenia budowy instalacji.

Przeprowadzi¢ szkolenie uzytkowania i konserwatora instalacji.

Spisa¢ protokot szkolenia 1 przekaza¢ instalacje Inwestorowi do eksploatacji.



