
 Prace wykonane w etapie I

1. Wykaz wykonania profilowania pod jezdnię 

od km do km od m do m szer. w m dł. w mPole w m2

0+000 1+350 0 1350 3.1 1350 4185
4185.00

4185

2. Wykaz wykonania podbudowy z kruszywa  łamanego stabilizowanego mechanicznie 
 w warstwie dolnej  mm gr. 10 cm 

od km do km od m do m szer. w m dł. w mPole w m2

0+000 1+350 0 1350 3 1350 4050
4050.00

4050

3. Wykaz wykonania podbudowy z destruktu gr. 8 cm 

od km do km od m do m szer. w m dł. w mPole w m2

0+000 1+350 0 1350 3 1350 4050
4050.00

4050

4. Wykaz wykonania  pojedynczego  powierzchniowego utrwalenia

od km do km od m do m szer. w m dł. w mPole w m2

0+000 1+350 0 1350 3 1350 4050
4050.00

4050

6. Wykaz wykonania  poboczy z gruntu rodzimego szer. 0,75 m

od km do km od m do m śr.szer. w m dł. w m Pole w m2

0+000 1+350 0 1350 0.75 1350 1012.5
0+000 1+350 0 1350 0.75 1350 1012.5

2025.00
2025

Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Parcela III - Łagiewniki

Załącznik obmiarowy ilości projektowych

Razem

profilowanie

powierzchniowe utrwalenie

Razem
Do obliczeń przyj ęto

podbudowa z kruszywa

Razem
Do obliczeń przyj ęto

pobocze z gruntu rodzimego

Razem
Do obliczeń przyj ęto

podbudowa z destruktu

Razem
Do obliczeń przyj ęto

Do obliczeń przyj ęto




