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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét dotyczacych termomodernizacji budynku
Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej wraz z
remontemschodow zewnetrznych i podjazdu dla niepetnosprawnych,
Zlokalizowanego w Biata Parcela , Gm-Biata , dziatka -nr -76/49.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjq techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét
zwigzanych z termomodernizacjg budynku wraz z remontem schodow

zewnetrznych i podjazdu dla niepetnosprawnych budynku stanowigca wlasnosé

Urzedu Gminy w Biatej , a bedagcym ww uzytkowaniu przez Samodzielny

Publiczny Zespét Opieki Zdrowotnej.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robaot:

- Docieplenie scian budynku

Rozebranie obrébek blacharskich-rur spustowych

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie /czyszczenie mechaniczne i
zmycie/;

Uzupetnienie tynkdéw na $cianach , murkach oporowych schodéw i podestow;
Docieplenie scian styropianem f EPS-70 grubos¢ 14cm , cokotéw 10cm , na
zaprawie klejowej wraz z przymocowaniem dyblami, osiatkowaniem i wyprawg
tynkami akrylowymi 1I-Ill grupa koloréw — systemy ogdlnodostepne .

Cokoty scian , murki oporowe schodéw zewnetrznych i podjazdu dla
niepetnosprawnych — tynki mozaikowe — zywiczne ( kolory wg projektu
kolorystyki);

Wykonanie obrobek blacharskich z blachy powlekanej-parapetéw , daszkéw
oraz ogniomuréw

Zdemontowanie pochwytéw na $cianach z rur

Wymiana okien piwnicznych na okna PCV

Malowanie gzymsu farbg emulsyjng po uprzednim obtozeniu naroznikow
katownikiem z siatkg

- Roboty remontowe podjazdu dla niepetnosprawnych schodéw i podestéw

Rozebranie schodéw Nr-1,2,3 ;

Rozebranie nawierzchni podestow , podjazdu oraz schodéw zewnetrznych
Zdemontowanie balustrad schodowych i tarrasowych

Odbicie starych tuszczacych sie tynkéw na scianach oporowych podjazdu ,
podestéw , oraz wykonanie nowych;

Wykonanie izolacji pionowej powtokowej od strony wewnetrznej Scian
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e Wykonanie nowych Scian zelbetowych schodéw Nr-1,2,3 , wylewanych na
MOKro ;

e Wykonanie zelbetowej ptyty podjazdu dla niepetnosprawnych , podestow oraz
schodow z osadzeniem marek stalowych pod balustrady

e Wykonanie i montaz nowych pochwytéw obustronnych na podjezdzie dla

niepetnosprawnych z rur stalowych , oraz zamontowanie balustrad na
schodach i podestach uprzednio zdemontowanych

e pomalowanie farbami olejnymi balustrad zamontowanych z rozbiérki;

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacijg projektowg oraz specyfikacjg techniczna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wlasciwosciach  uzytkowych  umozliwiajgcych  prawidlowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w
art. 5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

Przewidziane do zastosowania wyroby budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom

okreslonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dziennik

Ustaw z 2004r Nr 92, poz. 881)

Zamawiajgcy dopusci do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktore posiadaja:

« certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami tech-
nicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentacji technicznych,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja.

W przypadku wyrobow budowlanych, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane,

kazda partia dostarczona na plac budowy musi posiada¢ dokumenty, okreslajace w

sposob jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww.

dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Zamawiajgcemu.

W kazdym przypadku uzycia przez wykonawce w jego ofercie materiatu, wyrobu

rbwnowaznego zamawiajgcy uzna ze wyrob spetnia wymogi okreslone w kosztorysie

naktadczym i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét jezeli jego cechy
uzytkowe oraz parametry techniczne bedg takie same lub lepsze od parametrow
materiatéw, wyrobdéw okreslonych przez zmawiajgcego z nazwy. W takim przypadku
wykonawca winien udokumentowaC cechy, parametry techniczne stosownym
dokumentem (Aprobata Techniczna, Certyfikat Zgodnosci, inne dokumenty)
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potwierdzajgcym spetnienie przez materiat, wyrob wymogdéw postawionych przez
zamawiajgcego

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego
zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robdt.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wkasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu robdt w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem rob6t w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce ww. wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu robdt, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli
Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla
ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez
Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalei w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentac;i
Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania z odpowiednimi
dokumentami dopuszczajacymi sprzet do uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robdt.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw, sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagty bedzie

o takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego,
w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzenh na osie mogag by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrdocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robot.

5. WYMGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Podstawa wykonania robét

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ na podstawie nastepujgcych dokumentacii

projektowych:

- projekt budowlany termomodernizacji wraz z remontem schodow zewnetrznych i
podjazdu dla niepetnosprawnych istniejgcego budynku Samodzielnego
Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej,

- kosztorys na roboty budowlane,

- niniejszg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

Prace nalezy wykonywac zgodnie z:

- obowigzujgcymi przepisami prawa,

- sztukg budowlana,

- poleceniami Inspektora nadzoru Inwestorskiego,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych"
wyd. ARKADY, Warszawa 1990.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;j
dokumentaciji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu

Umowy bedzie zawierac nastepujace czesci:

- projekt budowlany termomodernizacji wraz z remontem schodoéw zewnetrznych i
podjazdu dla niepetnosprawnych budynku Samodzielnego Publicznego Zespotu
Opieki Zdrowotnej,
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- kosztorys na roboty budowlane,
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét.

5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentaciji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartoSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.

54. Ogolne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$c
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentaciji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY
6.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu roboét do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- Date przekazania Wykonawcy placu budowy
- Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j
- Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robét
- Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach
- Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
- Daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- Zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robét
- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- Dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat
- Wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
- Inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robaot.

6.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb
ciagly i wpisuje do rejestru obmiaru.

6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy stanowig zatacznik do odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej nastepujace
dokumenty:

- Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- Protokoty przekazania placu budowy

- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

- Protokoty odbioru robét

- Protokoty narad i ustalen

- Korespondencje na budowie

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

OPRACOW AL: tech. Bud.-Franciszek Zawierta



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
-7 -

7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
- Odbiér wstepny

- Odbior koncowy

7.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$c¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

7.2 Odbiér koncowy robét

Odbidr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacijg Projektowg
i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacijg
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

7.2.1 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego

1. Odbior kohcowy nastgpi po zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w cato$ci.
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2. Gotowosc¢ do odbioru koricowego Wykonawca (Kierownik budowy) zgtosi
Zamawiajagcemu (Inspektorowi nadzoru) w terminie 3 dni od zakoriczenia robot
wpisem w dzienniku budowy.

3. Jezeli Zamawiajacy (Inspektor nadzoru) nie zakwestionuje tego wpisu w terminie
7 dni od daty jego dokonania, oznaczac¢ to bedzie milczace potwierdzenie
gotowosci do odbioru.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w trakcie odbioru nastepujgce dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

- dziennik budowy,

- protokoty odbioréw technicznych robét zanikajacych,

- atesty, aprobaty, dopuszczenia na wbudowane materiaty, Deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych,

5. Strony postanawiajg, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgacego o usunieciu wad
oraz zgdania wyznaczenia terminu odbioru robét zakwestionowanych uprzednio jako
wadliwe.

7. W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korcowego robaot.

8. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. Podstawa ptatnosci

Podstawg do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokdét odbioru kohcowego
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym
podiozu.

- PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

- PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatdbw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji
w warunkach atmosferycznych. Kwalifikacja, okreslanie i ocena
korozyjnosci atmosfery.

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

- PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje,
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- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
- PN-74/B-24620 Roztwor asfaltowy do gruntowania
- PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

- PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;

- PN-B-28620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

- PN-B-28621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;j

- PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

- PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki.

- PN-EN ISO 4624:2003 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepno$ci.

- PN-EN ISO 8502-2:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem
farb i podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci
powierzchni. Ocena pozostatosci kurzu na powierzchniach
stalowych przygotowanych do malowania (metoda z tasmag,
samoprzylepna).

- PN-ISO 8501-1:1996/Ap 1:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed
nakfadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena
czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podfozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych
powtok.

- PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

- PN-90/B-145001 Zaprawy budowlane zwykte

- PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B/68-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

- PN-EN ISO 6946:1999 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspodifczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

- PN-82/B-02402 ,Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach” lub § 134, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zdn. 12.04.2002 r.

- PN-82/B-02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”.

OPRACOW AL: tech. Bud.-Franciszek Zawierta



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
-10 -

- PN-EN ISO 717-1:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnos$ci akustycznej elementow budowlanych. I1zolacyjnos¢ od
dzwiekdéw powietrznych”.

- PN-EN ISO 717-2:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnos$ci akustycznej elementow budowlanych. 1zolacyjnos¢ od
dzwiekow uderzeniowych”.

- PN-B-02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
|zolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.

- PN-93/B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania
niepalnosci materiatéw budowlanych”.

- PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci
ogniowej elementéw budynku. Wymagania ogolne i klasyfikacja”.

- PN-83/B-03430/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania™.

- PN-EN 13162:2002 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

- PN-EN 12086:2001 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
whasciwosci przy przenikaniu pary wodnej”.

- EN ISO 10077-1:2000 ,Wersja polska. Witasciwosci cieplne okien, drzwi, zaluzji -
obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta. Metoda uproszczona”.

- Instrukcja ITB nr 389/2003 ,Katalog mostkéw cieplnych. Budownictwo tradycyjne.

- Instrukcja ITB nr 369/2002 ,Witasciwosci dzwiekoizolacyjne przegrod budowlanych i
ich elementow”.

- Instrukcja ITB nr 321 ,Stosowanie wyrobéw z wetny mineralnej do izolacji
termicznej w budownictwie”.

- Instrukcja ITB nr 341/96 ,Murowane S$ciany szczelinowe”.

- Instrukcja ITB nr 345/97 ,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejgcych
budynkéw mieszkalnych przed hatasem zewnetrznym
komunikacyjnym”.

- Instrukcja ITB nr 346/97 ,Zasady oceny i metody zabezpieczen akustycznych
przegrod wewnetrznych w istniejgcych budynkach mieszkalnych”.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom 1 —
Budownictwa ogdlne, wyd. Arkady 1989r.

- Zeszyty ITB 2004r - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” .
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