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D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00 – Wymagania ogólne odnosi się do 
wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach przebudowy drogi gminnej Chorobel – 
Janowiec na odcinku od km 0+000 do km 1+848,96. 
 
1.2.    Zakres stosowania SST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy 
je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3.    Zakres Robót objętych SST 
1.3.1.Wymagania  ogólne  naleŜy  rozumieć i stosować w  powiązaniu  z  niŜej wymienionymi  
Specyfikacjami Technicznymi: 
 
L.P. NR SST              TYTUŁ SST 
 
1 DM.00.00.00         Wymagania ogólne  
 
BRANśA DROGOWA  
 
2 D.01.01.01            Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym  
3 D.01.02.01            Usunięcie drzew i krzewów  
4 D.01.02.04            Rozbiórki elementów dróg i ulic  
5 D.02.01.01            Wykonanie wykopów  
6 D.03.01.01            Przepusty pod koroną drogi  
7 D.04.01.01            Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa  
8 D.04.02.01            Warstwa odsączająca  
9 D.04.03.01             Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych  
10 D.04.04.02             Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  
11 D.05.03.05             Nawierzchnia z betonu asfaltowego  
12 D.05.03.05/02        Nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowego  
13 D.05.03.11             Frezowanie nawierzchni bitumicznych  
14 D.06.01.01             Przepusty pod zjazdami 
15 D.07.01.01            Oznakowanie poziome 
16 D.07.02.01            Oznakowanie pionowe 
 
1.3.2. Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych 
będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.4.Określenia podstawowe  
UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco:  
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-uŜytkową (drogą) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).  
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.  
1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku 
mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni 
drogowej.  
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1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu.  
1.4.5. Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu.  
1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem, Wykonawcą i Projektantem. 
1.4.7. InŜynier / Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 
przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna 
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
Gdziekolwiek w tekście poszczególnych Szczegółowych Specyfikacji Technicznych mowa jest o 
Kierowniku Projektu, zapisy te naleŜy rozumie jako dotyczące InŜyniera i Inspektora Nadzoru. 
1.4.8. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  
1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.  
1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
postoju i pasami dzielącymi jezdnie.  
1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  
1.4.12. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na 
podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.  
1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów.  
1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji 
nawierzchni.  
1.4.15. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez InŜyniera rejestr z ponumerowanymi stronami 
słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez InŜyniera.  
1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz Robót.  
1.4.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera.  
1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej 
i ruchu pieszego.  
1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania 
obciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 
i czynników atmosferycznych.  
b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstw ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni.  
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na 
podłoŜe. Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
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przed skutkami działania mrozu.  
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej.  
i) Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni.  
1.4.20. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.  
1.4.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.  
1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.  
1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.  
1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.  
1.4.25. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słuŜąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  
1.4.26. PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania.  
1.4.27. PodłoŜe ulepszone - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umoŜliwienia przejścia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni.  
1.4.28. Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.  
1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej.  
1.4.30. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłuŜnym) istniejącego połączenia.  
1.4.31. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜce do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, 
pieszego.  
1.4.32. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.  
1.4.34. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.  
1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. MoŜe składać się z pełnej ściany, 
słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 
1.4.35. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
1.4.36. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łoŜyskami), przęsła 
mostowego.  
1.4.37. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłuŜnej, obejmuje 
całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.  
1.4.38. Szerokość uŜytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu 
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pieszego.  
1.4.39. Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania.  
1.4.40. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.  
1.4.41. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrąbaną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolność do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu Robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.  
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i poleceniami InŜyniera, jak równieŜ za zachowanie bezpieczeństwa 
wszelkich czynności na terenie budowy, odpowiedzialność za metody uŜyte przy budowie, oraz 
ich zgodność z zapisami SST. 
Metody uŜyte przy budowie, wyraŜające się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, 
urządzeń i sprzętu, muszą zapewnić skuteczną ochronę ludzi, budynków i budowli na terenie 
budowy i przyległym do budowy, w szczególności przed: 
-hałasem,  
-wibracją,  
-drganiami i wstrząsami,  
-zanieczyszczeniem środowiska, itp.  
 
1.5.1.     Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów wraz z 
załącznikiem rysunkowym, Dziennik Budowy oraz Dokumentację Projektową. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
 
1.5.2.     Dokumentacja Projektowa 
1.5.2.1. Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przekazywanych Wykonawcy przez 
Zamawiającego, w tym Dokumentacji Projektowej. 
 
TOM I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI 
Rozdział l Instrukcja dla wykonawców 
Rozdział 2 Formularz oferty i formularze załączników do oferty 
 
TOM II WARUNKI UMOWY  
Rozdział l Formularz umowy 
 
TOM III          DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Część A         Projekt Budowlany 
ZAŁ. 1          BranŜa drogowa 
 
Część B         Projekt wykonawczy 
Tom l            BranŜa drogowa 
A.                     Opis techniczny 
B.                      Część rysunkowa 
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TOM IV SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
TOM V          PRZEDMIAR ROBÓT 
Tom V. l      Przedmiar robót - formularz kosztorysu ofertowego  
Tom V. 2     Przedmiar robót - wyliczenie ilości  
 
1.5.2.2.  Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawcę. 
Wykonawca we własnym zakresie, w ramach ceny kontraktowej, opracuje w 4 egzemplarzach i uzgodni 
z InŜynierem oraz innymi odpowiednimi Instytucjami poniŜsze dokumentacje: 
-geodezyjną dokumentację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów, z naniesieniem 
zmian na mapę zasadniczą z uzyskaniem potwierdzenia z Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej (wraz z wersją elektroniczną w formacie zaakceptowanym przez 
InŜyniera), 
-inwentaryzację fotograficzną stanu technicznego dróg oraz budynków przed przystąpieniem do 
realizacji zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokołów z ich właścicielami, 
-dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności 
dla robót zanikających,  
-projekty technologiczne i organizacyjne robót oraz Program Zapewnienia Jakości,  
-projekty organizacji ruchu na czas budowy z uwzględnieniem wykonania poszczególnych 
asortymentów robót,  
-projekty wykonawcze zabezpieczenia wykopów, ewentualnych ścianek szczelnych wraz z 
rysunkami warsztatowymi rozpór i ściągów, 
-projekty wykonawcze odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót,  
-projekt roboczy technologii robót rozbiórkowych;  
-projekt organizacji i harmonogram robót;  
-operat odbiorowy. 
 
JeŜeli w trakcie wykonywania Robót, konieczne okaŜe się uzupełnienie rysunków, to 
Wykonawca wykona brakujące rysunki oraz niezbędne specyfikacje własnym staraniem i na 
koszt własny, oraz przedstawi je InŜynierowi do zatwierdzenia w ilościach i terminie z nim 
uzgodnionym, nie później jednak niŜ na 3 tygodnie przed terminem rozpoczęcia Robót (wg 
harmonogramu). Wszelkie opóźnienia w powyŜszym terminie są jednoznaczne z opóźnieniami z 
winy Wykonawcy w terminach realizacji Robót. 
Wszystkie koszty związane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w 
dokumentacji są zawarte w Cenie Kontraktowej i nie będą podlegały odrębnej zapłacie. 
1.5.2.3.   Rysunki przedstawione przez Wykonawcę 
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, 
Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty zezwolenia związane i inne 
dane potrzebne do wykonania robót oraz osiągnięcia parametrów technicznych wymaganych w 
Kontrakcie. Wykonawca moŜe składać te informacje kolejno w częściach, ale kaŜda przedłoŜona 
część musi by w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być sprawdzona i zatwierdzona 
przez upowaŜnione jednostki niezaleŜne od całości projektu. Terminy przekazania powinny by 
zgodne z p.1.5.2.2. 
1.5.2.4.  Rysunki przyjęte przez InŜyniera 
InŜynier powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeŜenia dotyczące rysunków, dokumentacji 
i danych przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 10 dni od daty ich otrzymania. Te 
komentarze lub zastrzeŜenia naleŜy uwaŜać za przyjęte przez Wykonawcę, jeśli w ciągu 7 dni od 
daty otrzymania nie zgłosi zastrzeŜeń na piśmie. 
Wykonawca przed złoŜeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultować się z 
InŜynierem. Notatka dotycząca konsultacji oraz, jeśli wymagane przez InŜyniera, wraz z 
ewentualnymi rysunkami w wymaganej ilości kopii powinna zostać dostarczona przez 
Wykonawcę co najmniej na 7 dni przed datą konsultacji. 
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1.5.2.5.  Rysunki powykonawcze 
Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone 
InŜynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robót. Wykonawca 
powinien dostarczyć InŜynierowi rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie, w trzech 
egzemplarzach dla kaŜdego ukończonego odcinka robót, który będzie przekazany do uŜycia lub 
będzie wykorzystany przez specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskim 
ustawodawstwem, nie później niŜ 14 dni przed datą przekazania. Opóźnienia w przekazaniu 
dokumentacji powykonawczej będą traktowane jako opóźnienia w terminowym wykonaniu 
robót. 
 
1.5.3.     Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez InŜyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejność 
ich waŜności wymieniona w warunkach Kontraktu. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4.     Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z InŜynierem. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z InŜynierem. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
InŜyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót 
Cena Kontraktowa obejmuje równieŜ ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych i 
pamiątkowych o inwestycji i uczestnikach procesu inwestycyjnego. Tablice informacyjne i 
pamiątkowe naleŜy wykonać i ustawić w porozumieniu z InŜynierem. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w Cenę Kontraktową. 
W przypadku realizowania Robót na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowiązany do 
utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca ponosi koszty utrzymania ciągłości 
ruchu na przekraczanych drogach.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia, 
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opracowany po wstępnym przeanalizowaniu technologii robót a przed przygotowaniem 
harmonogramu robót, uzgodniony i zatwierdzony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem, Projekt Organizacji Ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. Przy opracowaniu i wdraŜaniu tymczasowej organizacji ruchu naleŜy przestrzegać 
zapisów podanych w „Zasadach organizacji ruchu na czas budowy". Wszystkie te koszty zostaną 
ujęte w Cenie Kontraktowej. 
W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
Za utrzymanie ruchu publicznego uwaŜa się wykonanie Robót utrzymaniowych i remontów 
bieŜących, niezbędnych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie 
technicznym, załoŜonym dla tej drogi. PowyŜsze nie obejmuje odśnieŜania i zwalczania 
gołoledzi, które wykonuje administrator drogi. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, czasową sygnalizację, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp. oraz inne środki zapewniające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny zostać zaakceptowane przez 
InŜyniera. 
 
1.5.5.     Zgodność z wymaganiami zezwoleń 
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich 
instytucji, (zezwolenia te obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące tras 
dostaw, zezwolenia na pobyt, na uŜywanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót, itd.). 
Wykonawca powinien przedstawić InŜynierowi listę wszystkich pozwoleń wymaganych do 
rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z harmonogramem. 
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umoŜliwi ć 
uprawnionym instytucjom, wykonanie inspekcji i sprawdzenia robót. 
 
1.5.6.     Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i prowadzenia Robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a)    utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b)    podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 
się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1.   Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2.   Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
—   zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
—   zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
—   moŜliwością powstania poŜaru. 
1.5.7.     Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do 
wykonywania robót. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a 
po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Konsekwencje uŜycia materiałów szkodliwych 
dla otoczenia, a stanowiących jakiekolwiek zagroŜenie dla środowiska, poniesie Wykonawca. 
 
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. JeŜeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem 
lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niŜ przed powstaniem 
tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie, zabezpieczenie i przebudowę tych instalacji zgodnie z wymaganiami 
uŜytkowników oraz będzie odpowiedzialny za ochroną tych urządzeń podczas trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracować 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych znajdujących się w terenie objętym Robotami. 
JeŜeli teren budowy oraz dróg transportowych przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, 
Wykonawca będzie realizować Roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 
sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
InŜynier będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. JednakŜe, ani InŜynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy. 
Przyjmuje się, Ŝe w Cenie Umownej zostaną ujęte wszelkie odszkodowania dla osób i instytucji, 
których zapłata wynika z prowadzenia Robót. 
 
1.5.10. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim przewozie będzie 
powiadamiał InŜyniera. InŜynier moŜe polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 
zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie 
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odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami InŜyniera. 
 
1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, miedzy innymi Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401) oraz z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla 
ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez 
InŜyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. Odtworzenie Robót utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub 
utrzymania Robót, obciąŜy Wykonawcę. 
 
1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.14. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powołane są konkretne normy lub przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub 
wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera. RóŜnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłoŜone InŜynierowi, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę 
zatwierdzenia ich przez InŜyniera. 
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W przypadku, kiedy InŜynier stwierdzi, Ŝe zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo 
równego lub wyŜszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w 
dokumentach. 
 
1.5.15. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić InŜyniera i postępować 
zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub 
wystąpią opóźnienia w robotach, InŜynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 
wydłuŜenie czasu wykonania robót.  
 
2. Materiały 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InŜynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Dokumentacji Projektowej będą wykorzystane do Robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań Dokumentacji Projektowej lub wskazań InŜyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
Ŝadnych wykopów w obrąbie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Dokumentacji Projektowej. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod wzglądem jakości. 
W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 
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a) InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Dokumentacji Projektowej. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, będą złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do Robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza 
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze, co 
najmniej 2 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod wzglądem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez InŜyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i 
wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie 
moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
 
 
 
 



 14 

4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał InŜyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie warunkami umowy z 
Zamawiającym, Dokumentację Projektową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji Robót oraz poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, takŜe w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groŜą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest, po wstępnym przeanalizowaniu technologii robót i przed 
przygotowaniem harmonogramu robót, uzgodnienie z Zamawiającym organizacji ruchu na czas 
prowadzenia Robót oraz uzyskanie jego zatwierdzenia. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 
W przypadku gdy prowadzone Roboty naleŜą do rodzaju robót stwarzających szczególne 
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, poz.1126) 
Wykonawca ma obowiązek przedstawienia, najpóźniej w terminie 7 dni przed rozpoczęciem 
Robót, odpowiedniego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz). 
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Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
-organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
-bhp, 
-plan bioz, 
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 
-wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi; 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
-sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. InŜynier jest upowaŜniony do kontroli wszystkich Robót oraz materiałów 
dostarczonych na budowę lub na jej terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i 
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produkcję materiałów. InŜynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci 
wszystkie materiały i Roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niŜ w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
ocenia zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie badań własnych oraz 
wyników badań i pomiarów zawartych w raportach Wykonawcy. 
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6.1. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiającego 
Laboratorium Zamawiającego wykonuje w przypadku zlecenia przez InŜyniera, następujące 
badania i pomiary: 
a) przed rozpoczęciem Robót: 
-badania jakości materiałów przewidzianych do wbudowania, 
b) w trakcie Robót: 
-badania jakości stosowanych materiałów 
-badania sprawdzające do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
-badania do odbioru ostatecznego wg poszczególnych asortymentów SST. 
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Zakres badań określa kaŜdorazowo InŜynier. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-Polską Normą lub obowiązującą normą europejską (PN-EN) 
-Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a). i które spełniają wymogi Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST kaŜda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
-datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
-uzgodnienie przez InŜyniera Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów Robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
-przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 
-uwagi i polecenia InŜyniera, 
-daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów Robót, 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
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-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje InŜyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera 
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
6.8.2. Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru Robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w p. 6.8.1 – 6.8.3 następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Obmiar podlega akceptacji InŜyniera. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub 
gdzie indziej w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
InŜyniera na piśmie. Obmiar gotowych Robót naleŜy przeprowadzać z częstotliwością nie 
rzadszą niŜ wymaganą do dokonania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w Umowie. 
Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych Robót nie wykazanych w Dokumentacji 
Projektowej z wyjątkiem Robót zaakceptowanych przez InŜyniera na piśmie. Zwiększona ilość 
Robót w stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upowaŜnienia 
InŜyniera nie moŜe stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 
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7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez InŜyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
7.4. Wagi i zasady waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez InŜyniera. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a 
takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z InŜynierem. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym, 
w przypadku wystąpienia wad i usterek, wykonanie niezbędnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia 
InŜynier na podstawie badań własnych oraz dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową i uprzednimi ustaleniami. 
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Nie dopuszcza się do dokonania Odbioru Robót w przypadku wystąpienia wad i usterek 
mających znaczący wpływ na jakość wykonanych Robót oraz późniejszą negatywną pracę całej 
konstrukcji w okresie eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za 
dokonanie wszelkich starań celem likwidacji tych wad i poprawy jakości robót na własny koszt.. 
W przypadku gdy InŜynier stwierdzi, Ŝe zaistniałe wady i usterki nie mają istotnego wpływu na 
ogólną jakość wykonanych Robót moŜe dopuścić do Odbioru Robót pod warunkiem dokonania 
odpowiednich potrąceń z tytułu ich występowania. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje InŜynier. 
 
8.4. Odbiór ostateczny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie InŜyniera. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od 
dnia potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.1. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustala nowy termin odbioru ostatecznego. Komisja dokonuje odbioru ostatecznego Robót, jeŜeli 
ich jakość i ilość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z warunkami Kontraktu, SST 
oraz ustaleniami i poleceniami InŜyniera. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość 
wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Kontraktowych. 
 
8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Projektu. 
2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupełniające lub 
zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. 
PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i 
ew. PZJ. 
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7. Opinię technologiczną sporządzą na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ. 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących (np. na 
przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, wodociągowej itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
11. Sprawozdanie kierownika budowy wraz z oświadczeniem o zakończeniu Robót. 
12. Protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających (podlegających zakryciu). 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglądem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostką 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
-Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-Wartość uŜytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych 
ubytków i transportu na Teren Budowy, 
-Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
-Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 
Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej koszt dostosowania się do wymagań Warunków 
Umowy i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 obejmujący 
wszystkie warunki kontraktowe określone w w/w dokumentach, a niewyszczególnione w 
kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy i 
uzyskanie zatwierdzenia go przez właściwy organ i administratora drogi. Koszty projektu i 
wykonania Organizacji Ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca. Po stronie Wykonawcy leŜy 
równieŜ spełnienie roszczeń osób i podmiotów, które w związku z wprowadzeniem Organizacji 
Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robót doznają jakiegokolwiek uszczerbku. 
1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a)Koszt wykonania i zatwierdzenia Projektu Organizacji Ruchu, 
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b)Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu. 
c)Budowa dróg objazdowych, innych urządzeń i obiektów lub remont istniejących dróg w 
zakresie dostosowania ich do ruchu objazdowego. 
d)Opłaty/dzierŜawy terenu. 
e)Wszelkie odszkodowania związane budową, eksploatacją i likwidacją czasowej organizacji 
ruchu i czasowe przeniesienie przystanków. 
f)Przygotowanie terenu. 
2. Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a)Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł 
b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
3. Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10. Przepisy związane 
 
Ustawa z dnia 07-07-1994 - Prawo budowlane (Dz.U.2003.207.2016) z późniejszymi zmianami. 
Ustawa z dnia 27-04-2001 – O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628). 
Rozporządzenie MI z dnia 19-11-2001r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki oraz 
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
Rozporządzenie MGPiB z 19-12-1994r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 
wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10, poz. 48). 
Rozporządzenie MGPiB z 21-02-1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, 
poz. 133). 
Rozporządzenie MI z 06-02-2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie MI z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126). 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163) z 
późniejszymi zmianami). 
Ustawa o drogach publicznych – tekst jednolity Dz. U. Nr 204 poz. 2086. 
Ustawa prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r., nowelizacja z 18-05-2005. 
Ustawa prawo o ruchu drogowym z 20-06-1997 –tekst jednolity, Dz. U. Nr 58 poz. 515 z 2003 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych w 
ramach przebudowy drogi gminnej Chorobel – Janowiec na odcinku od km 0+000 do km 
1+848,96. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1. 
związanych z: 
-odtworzeniem i wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym oraz 
obsługą geodezyjną realizacji zadania dla drogi gminnej Chorobel – Janowiec o długości  1,849 
km w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania Robót podano w SST 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Do stabilizacji punktów osi trasy naleŜy uŜywać: 
-palików drewnianych lub rurek stalowych - dla punktów zlokalizowanych w poboczach, 
-gwoździ z folią lub prętów stalowych - dla punktów zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej 
jezdni. 
Wszystkie elementy uŜywane do stabilizacji punktów powinny mieć długość dostosowaną do 
aktualnie panujących warunków atmosferycznych i powinny pozwolić na stabilizację punktów w 
sposób określony w niniejszej SST. Ewentualna wymiana punktów z powodu ich zniszczenia lub 
warunków atmosferycznych nie moŜe powodować roszczeń Wykonawcy o dodatkową zapłatę. 
Do stabilizacji punktów wysokościowych reperów roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich 
odtworzenia lub zagęszczenia), naleŜy uŜyć słupków betonowych. Jako repery robocze moŜna 
wykorzystać punkty stałe na stabilnych budowlach wzdłuŜ trasy. Do wyznaczenia przekrojów 
poprzecznych moŜna uŜywać palików drewnianych lub rurek albo prętów stalowych. Do 
wykonania opisów i oznaczeń punktów moŜna uŜywać farby chlorokauczukowej w dowolnym 
kolorze oprócz białego. 
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2.2.2. Do wykonania oznaczenia granic pasa drogowego naleŜy wykorzystać słupki świadki 
pomalowane na Ŝółto z czarnym napisem, wykonane z betonu C20/25, zbrojonego czterema 
prętami Ø10 mm. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Ponadto uŜywany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać 
akceptację InŜyniera. 
 
3.2. Sprzęt pomiarowy 
Roboty pomiarowe naleŜy wykonać następującym sprzętem geodezyjnym gwarantującym 
dokładności podane w p.5.: 
-teodolity lub tachymetry, 
-niwelatory, 
-dalmierze, 
-tyczki, łaty, taśmy stalowe i ruletki, 
-sprzęt GPS. 
Wszystkie uŜywane do Robót instrumenty geodezyjne powinny być zrektyfikowane oraz 
posiadać wymagane przepisami szczególnymi świadectwa legalizacji. Dokładność instrumentów 
powinna zapewniać wykonanie Robót z załoŜą w niniejszej SST dokładnością. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1 Ogólne zasady i oznakowanie robót 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane odtworzenie trasy i punktów 
wysokościowych. Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi 
Instrukcjami GUGiK. 
 
5.2. Ogólny zakres prac pomiarowych 
Prace pomiarowe naleŜy wykonać zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami GUGiK wymienionymi 
w p.10 niniejszej SST. Zamawiający przekaŜe Wykonawcy dane geodezyjne (zawarte w 
Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania Robót wymienionych w p.1.1. 
Roboty obejmują wykonanie: 
a) odtworzenia dla potrzeb realizacyjnych: 
-punktów osi trasy, 
-punktów wyznaczających mierzone przekroje poprzeczne, 
-reperów roboczych, 
b) uzupełnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym początków i końców krzywych 
przejściowych i łuków kołowych, 
c) wyznaczenia przekrojów poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojów według 
potrzeb, 
d) stabilizacji punktów w sposób chroniący je przed zniszczeniem, 
e) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktów, 



 25 

f) sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy 
geodezyjnej i ustalenie ich współrzędnych za pomocą sprzętu GPS, łącznie z ich zgłoszeniem do 
Państwowego Zasobu Geodezyjnego, 
g) utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie, 
h) aktualizacja zasobu mapowego i osnowy państwowej w zakresie wynikających z przepisów 
Prawa Geodezyjnego oraz szczegółowych ustaleń innych SST. 
i) wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i odtworzenie 
osnowy państwowej, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej SST. Obowiązujący układ 
odniesienia dla wysokości - Układ Kronsztadt 65. 
 
5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK i 
wytycznymi wymienionymi w p.10. Podstawą do prowadzenia prac geodezyjnych jest 
odtworzona i zaktualizowana osnowa pomiarowa (państwowa i robocza). Dopuszczalne jest 
określanie współrzędnych osnowy metodami poligonizacji z zaznaczaniem odchyłek. Zalecaną 
metodą tych czynności jest pomiar GPS. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien 
uzyskać dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy. W oparciu o 
materiały dostarczone przez Zamawiającego. Repery robocze naleŜy uzyskać z Państwowego 
Zasobu Geodezyjnego. Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien 
poinformować InŜyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy. 
Wykonawca dokona równieŜ aktualizacji rzędnych osnowy państwowej we właściwym ośrodku 
zasobu geodezyjnego. Wykonawca powinien sprawdzić czy rządne terenu określone w 
dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rządnymi terenu. JeŜeli Wykonawca 
stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rządne terenu istotnie róŜnią się od rządnych określonych w 
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym InŜyniera. Ukształtowanie terenu w 
takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez InŜyniera. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez InŜyniera. Punkty wierzchołkowe, punkty główne 
trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób 
wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez InŜyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 
wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania Robót. JeŜeli znaki 
pomiarowe istniejące zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robót, to zostaną one 
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe nie wymienione w 
p.5.2. a) ÷ i) konieczne dla prawidłowej realizacji Robót naleŜą do obowiązków Wykonawcy. 
 
5.4. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć i zastabilizować osnowę 
pomiarową. Rozmieszczenie punktów osnowy oraz punktów wysokościowych powinno być 
takie, aby kaŜdy punkt zlokalizowany w obrębie Robót był namierzany co najmniej z dwóch 
punktów osnowy poziomej oraz co najmniej jednego punktu osnowy pionowej, z załoŜoną 
dokładnością. Ponadto przy kaŜdym realizowanym obiekcie mostowym powinny być 
zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe punkty osnowy poziomej i co najmniej jeden punkt 
osnowy pionowej, niezaleŜnie od punktów o których mowa powyŜej. Repery robocze naleŜy 
załoŜyć poza granicami Robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuŜ trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze 
naleŜy załoŜyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez InŜyniera. 
Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rządnej. Dokładność osnowy realizacyjnej powinna 
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odpowiadać dokładności osnowy pomiarowej państwowej II-giej klasy. Osnowa realizacyjna 
powinna być dowiązana co najmniej do dwóch punktów osnowy państwowej (poziomej i 
pionowej) klasy nie niŜszej niŜ II-giej. Przed dowiązaniem osnowy realizacyjnej do osnowy 
państwowej Wykonawca dokona aktualizacji współrzędnych punktów osnowy państwowej, do 
której osnowa realizacyjna ma być dowiązana. Aktualizacją tę moŜna wykonać za pomocą 
sprzętu GPS. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy równieŜ utrzymanie osnowy realizacyjnej w 
trakcie realizacji Robót, w okresie gwarancji i rękojmi. Osnowę realizacyjną naleŜy 
aktualizować nie rzadziej niŜ: 
a) w trakcie trwania Robót – co miesiąc oraz w przypadku kaŜdego naruszenia któregokolwiek 
punktu osnowy poziomej lub pionowej; za naruszenie osnowy uznaje się równieŜ uzasadnioną 
obawę Wykonawcy lub InŜyniera, Ŝe takie naruszenie nastąpiło, 
b) w okresie gwarancji – według wskazań InŜyniera, lecz nie rzadziej niŜ co 3 miesiące, 
c) w okresie rękojmi – według wskazań InŜyniera. 
Jakiekolwiek uzupełnienie punktów osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub konieczność 
częstszej aktualizacji osnowy, niŜ w okresach granicznych podanych w niniejszej SST nie moŜe 
powodować roszczeń Wykonawcy o dodatkową zapłatę. 
 
5.5. Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu 
osnowy realizacyjnej i (lub) osnowy państwowej, która została zaktualizowana w sposób podany 
w p. 5.4 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 
odległości zaleŜnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niŜ co       
50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do 
dokumentacji projektowej nie moŜe być większe niŜ 3 cm. Usuniecie punktów z osi trasy jest 
dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca Robót zastąpi je odpowiednimi punktami 
(palikami) po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą Robót. Punkty wyznaczające oś 
trasy na krzywych powinny być wyznaczone na tyle gęsto, aby odległość pozioma pomiędzy 
styczną z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczała załoŜonej tolerancji 
pomiarowej, to jest 3 cm. 
 
5.6. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów 
na powierzchni terenu (określenie granicy Robót), zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w 
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia Robót i w miejscach 
zaakceptowanych przez InŜyniera. Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów naleŜy 
stosować dobrze widoczne paliki. Odległości między palikami naleŜy dostosować do 
ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna 
odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. Rządne niwelety punktów osi trasy 
naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 10 mm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 
Dokumentacji Projektowej. Na odcinkach, na których występują łuki pionowe odległość 
pomiędzy krzywymi powinny być wyznaczone na tyle gęsto, aby odległość pozioma pomiędzy 
styczną z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczała załoŜonej tolerancji 
pomiarowej, to jest 10 mm. Podczas wykonywania prac remontowych istniejącej nawierzchni, 
wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi projektowanych warstw 
nawierzchni w taki sposób aby przeprowadzane frezowanie nawierzchni oraz wbudowywanie 
mieszanki mineralno-asfaltowej umoŜliwiało wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych z 
zachowaniem wymaganych grubości oraz spadków zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robót geodezyjnych zgodnie z wymogami i 
dokładnościami wymienionymi w punkcie 5. Roboty objęte SST odbiera InŜynier na podstawie 
przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, dzienników pomiarowych i protokołów wg 
ogólnych zasad. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest dla: 
-odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych wyznaczonej sytuacyjnie i 
wysokościowo oraz zastabilizowanej trasy, łącznie z wykonaniem wszystkich niezbędnych 
czynności mających na celu wykonanie i odbiór Robót - kilometr (km). 
  
8. Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
Roboty objęte SST odbiera InŜynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, 
dzienników pomiarowych i protokołów. Czynności odbioru mogą być rozpoczęte po 
przedstawieniu protokołu aktualizacji państwowej osnowy pomiarowej. Roboty wykonane 
niezgodnie z Dokumentacją Projektową i SST podlegają rozbiórce i ponownemu wykonaniu na 
koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obniŜek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest 
niedopuszczalne. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych. 
 
Cena jednostkowa obejmuje: 
-wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejący przebieg trasy punktów głównych trasy tj. 
początków i końców elementów geometrycznych - krzywych przejściowych i łuków kołowych 
oraz ramp przechyłkowych z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokościowym, 
-wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe miejsc przekrojów poprzecznych zgodnie z 
Dokumentacją Projektową oraz ich zagęszczenie w sposób podany w p.5, oznaczenie pikietaŜu 
w sposób trwały oraz odtworzenie uszkodzonych punktów na bieŜąco do zakończenia okresu 
gwarancyjnego, 
-zabezpieczenie wyznaczonych punktów i reperów w celu ich odtworzenia, 
-przeniesienie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy 
geodezyjnej i ustalenie ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego, 
-uzyskanie wszystkich niezbędnych danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego, 
-zalecana aktualizacja metodami GPS punktów osnowy państwowej (poziomej i pionowej), 
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-wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie Robót, gwarancji i rękojmi punktów 
osnowy realizacyjnej, 
-aktualizacja zasobu mapowego i osnowy państwowej w zakresie wynikających z przepisów 
Prawa Geodezyjnego oraz szczegółowych ustaleń innych SST, 
-wykonanie otworów pod słupki graniczne pasa drogowego, ze składowaniem gruntu na odkład 
lub rozplantowaniem w okolicy słupka, 
-wykonanie wszystkich niezbędnych czynności określonych w niniejszej SST na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych oraz protokółów kontroli zgodnie z zasadami 
określonymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”, 
-pozyskanie niezbędnych materiałów geodezyjnych, 
-wykonanie niezbędnych zgłoszeń i innych czynności przewidzianych odpowiednimi 
przepisami, 
-inwentaryzacja powykonawcza, 
-zakup i transport materiałów i sprzętu, 
-oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
-wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, 
-koszt wszelkich odszkodowań dla osób i instytucji, związanych z przeprowadzaniem prac 
pomiarowych, w tym koszty wejścia w teren i jego przywrócenie do stanu pierwotnego, 
-wszystkie inne niewymienione wyŜej prace i czynności (w tym osób i sprzętu) gwarantujące 
rzeczowe i całościowe wykonanie omawianego asortymentu robót. 
 
10. Przepisy związane 
 
Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z późniejszymi 
zmianami). 
Instrukcja techniczna O-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, 1979. 
Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978. 
Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983. 
Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979. 
Wytyczne techniczne G-3.2 - Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1 - Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D.01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW  
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót związanych z usunięciem drzew i krzewów, w ramach przebudowy 
drogi gminnej Chorobel – Janowiec na odcinku od km 0+000 do km 1+848,96. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1, 
związanych z usunięciem drzew o średnicach i w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją 
Projektową. 
Ponadto Wykonawca w ramach niniejszej SST wykona równieŜ wycinki znajdujących się w 
skrajni drogowej odrostów drzew, karczowanie dodatkowych karp. 
Roboty wykonuje się na długości realizowanego zadania, w miejscach kolidujących z 
projektowanym układem komunikacyjnym. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszym SST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania Robót podano w SST 
DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Materiały nie występują. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzewów 
UŜywany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w 
p.3.1. 
Przewiduje się uŜycie następującego sprzętu: 
- piła motorowa łańcuchowa, 
- koparka, 
- dźwig, 
- ciągnik kołowy z osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew i wywóz 
dłuŜyc, 
- sprzęt i narzędzia ręczne. 
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4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport dłuŜyc, gałęzi i karpiny 
DłuŜyzna (grubizna) stanowi własność Inwestora i będzie wywieziona na odległość do 10 km w 
miejsce przez niego wskazane. Gałęzie, karpina i krzewy stanowią własność Wykonawcy i 
powinny zostać wywiezione na jego składowisko lub wysypisko na odległość równieŜ do 10 km 
bądź spalone na miejscu. 
Do wywozu zostaną uŜyte m.in. przyczepa dłuŜycowa i skrzyniowa lub inny sprzęt 
przedstawiony w PZJ przez Wykonawcę i zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów 
Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew oraz 
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce oraz zasypanie dołów. 
Własność materiałów po karczowaniu i miejsce odwozu podano w p.4.2. 
Dodatkowo naleŜy wykonać wycinki odrostów gałęzi drzew, karczowanie dodatkowych karp 
oraz niezbędne zabiegi utrzymaniowe. Wyjątkowo dopuszcza się ewentualne spalenie na miejscu 
pozostałości po wykarczowaniu, w przypadku gdy projektowana droga biegnie w terenie 
niezabudowanym oraz po uzyskaniu zgody InŜyniera. 
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzewów. 
Wycinkę drzew o właściwościach materiału uŜytkowego naleŜy wykonywać w tzw. sezonie 
rębnym, ustalonym przez InŜyniera. 
W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania, teren 
naleŜy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części 
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania nie przekraczała 2%. 
W miejscach tych teren naleŜy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na 
głębokości do 60 cm poniŜej niwelety robót ziemnych i linii skarp, z wyjątkiem przypadków 
podanych w punkcie 5.3. 
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być 
przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. JeŜeli roślinność, która ma być 
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona 
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera i odpowiednie 
władze. 
 
5.3. Usuniecie drzew i krzewów 
Pnie drzew i krzewów znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane.  
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach naleŜy wypełnić gruntem 
przydatnym do budowy zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D.00.00.00.  
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, naleŜy tymczasowo zabezpieczyć przed 
gromadzeniem się w nich wody. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające 
wartość jako materiał uŜytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w 
czasie robót. 
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5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
Pozostałości po usuniętej roślinności powinny zostać wywiezione na składowisko lub wysypisko 
Wykonawcy. Wyjątkowo dopuszcza się inne sposoby zniszczenia tych pozostałości uzgodnione 
z InŜynierem. 
NieuŜyteczne pozostałości po roślinności powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu 
budowy. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzewów 
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robót zgodnie z p. 5. oraz zagęszczenia zgodnie z 
wymaganiami SST D.00.00.00. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową są dla wyciętych i wykarczowanych drzew – sztuki (szt.), 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Roboty objęte niniejszym SST podlegają zasadom odbioru Robót zanikających i ulegających 
zakryciu. 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i SST podlegają ponownemu 
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obniŜek ceny za niewłaściwą jakość 
Robót jest niedopuszczalne. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Podstawą płatności są sztuki (szt.) usuniętych drzew. 
Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej wywóz grubizny, gałęzi i karpiny na odległość do 
6 km. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- wyznaczenie drzew przeznaczonych do wycinki, 
- wycinkę drzew, 
- obcięcie z pni gałęzi i wierzchołków, 
- pocięcie pni na odcinki 2,5 m, 
- karczowanie korzeni, 
- załadunek i transport dłuŜyzn, korzeni, gałęzi oraz pozostałości po wycince na odległość do          
6 km, 
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- zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności wraz z odwiezieniem resztek na wysypisko 
Wykonawcy, 
- zasypanie dołów po karczowaniu wraz z zagęszczeniem gruntu, 
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie 
z Dokumentacją Projektową. 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D.01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót związanych z rozbiórką elementów dróg, w ramach przebudowy 
drogi gminnej Chorobel – Janowiec na odcinku od km 0+000 do km 1+848,96. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i 
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1. i 
obejmują rozbiórkę, załadunek gruzu i jego odwóz na miejsce składowania, następujących 
elementów i warstw konstrukcji nawierzchni: 
- nawierzchni tłuczniowej śr. gr. 15 cm, 
- przepustu ø 1200 wraz z ściankami czołowymi, 
- usunięcie słupków i znaków drogowych. 
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi 
Normami i określeniami podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
DM.00.00.00„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały nie występują. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
UŜywany sprzęt powinien ponadto być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać 
zatwierdzenie InŜyniera. 
3.2.1. Dla wszystkich rozbiórek naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 
- sprzęt pomiarowy, 
- koparki, 
- ładowarki, 
- dźwigi, 
- spycharki, 
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- zagęszczarki, 
- sprzęt ręczny. 
3.2.2. Dla rozbiórki nawierzchni tłuczniowej naleŜy stosować następujący sprzęt: 
- spycharka, 
- równiarka, 
- koparka, 
- ładowarka. 
3.2.3. Dla rozbiórki przepustu  ø 600 i ścianek czołowych naleŜy stosować następujący sprzęt: 
- spycharka, 
- koparka, 
- ładowarka. 
-dźwig, 
- szlifierka kątowa z tarczami zapasowymi, 
- młot pneumatyczny ze spręŜarkę spalinową lub młot spalinowy. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiały pochodzące z rozbiórek i nadające się do ponownego wbudowania stanową własność 
Inwestora w szczególności dotyczy to materiału z frezowania nawierzchni oraz nieuszkodzonych 
elementów sztukowych pochodzących z rozbiórki. Pozostałe materiały stanowią własność 
Wykonawcy i powinny zostać wywiezione na jego składowisko lub wysypisko. Część 
materiałów, spełniająca wymagania odpowiednich SST, moŜe zostać ponownie wykorzystana po 
uzgodnieniu z InŜynierem. Środki transportu: 
- samochody samowyładowcze, 
- samochody skrzyniowe, 
- inne środki transportu wymienione w PZJ i zatwierdzone przez InŜyniera. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
 
5.2. Wykonanie Robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt. 1.3 zgodnie z Dokumentacją Projektową lub wskazanych przez 
InŜyniera. 
Materiały uzyskane z rozbiórek Wykonawca powinien przewieść na odpowiednie miejsce 
składowania. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie 
zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 
opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych naleŜy wypełnić 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić do uzyskania 
wskaźnika zagęszczenia Is > 1,0. 
W czasie wykonywania jakichkolwiek robót ziemnych podczas rozbiórek, obowiązują zapisy 
SST D.02.01.01 i D.00.00.00. 
Załadunek gruzu na środki transportu naleŜy prowadzić za pomocą koparki lub ładowarki. W 
trakcie przewozu gruzu Wykonawca ma obowiązek bieŜącego utrzymania w czystości dróg 
transportowych. 
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6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Obmiaru Robót dokonuje się na budowie. 
Jednostką obmiaru Robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest dla rozbiórki: 
- nawierzchni tłuczniowej – metr kwadratowy (m2), 
- rozbiórka przepustu ø1200 – metr (m), 
- ścianki czołowe – sztuka (szt.). 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
Odbioru wykonanych Robót rozbiórkowych dokonuje InŜynier na budowie na ogólnych 
zasadach odbioru jak dla Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i SST podlegają niezbędnym 
poprawkom, w zakresie ustalonym przez InŜyniera, na koszt i staraniem Wykonawcy. 
Stosowanie obniŜek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za jednostkę obmiarową wg p.7.2 dokonanego 
obmiaru i odbioru. Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej poŜytki wynikające z 
pozyskania materiałów rozbiórkowych. Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich 
niezbędnych czynności mających na celu zrealizowanie Robót określonych w Dokumentacji 
Projektowej. W szczególności zakres Robót powinien obejmować wszystkie roboty niezbędne 
do prawidłowego wykonania zakresu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, łącznie z 
Robotami, które nie zostały zinwentaryzowane i nie zostały ujęte w Przedmiarze Robót. 
W szczególności cena jednostkowa wykonania Robót obejmuje: 
9.2.1. Dla wszystkich rozbiórek 
- wyznaczenie Robót w terenie, 
- załadunek i odwóz materiałów na wysypisko lub składowisko na odległość do 4 km, 
- koszty wysypiska, utylizacji, składowania, rekultywacji, 
- koszty bieŜącego oczyszczania nawierzchni dróg dojazdowych do wysypiska lub składowiska, 
- wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu z zagęszczeniem gruntu, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie 
z Dokumentacją Projektową. 
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9.2.2. Dla rozbiórki nawierzchni tłuczniowej: 
- zebranie warstwy mechanicznie i ręcznie, 
- składowanie w pryzmach. 
9.2.3. Dla rozbiórki przepustu  ø1200 i ścianek czołowych: 
- odkopanie ław,  
-rozebranie elementów przepustu, 
-sortowanie i pryzmowanie,  
-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- uporządkowanie terenu rozbiórki. 
 
10. Przepisy związane 
 
Ustawa z dnia 27-04-2001 – O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) wraz z późniejszymi 
zmianami. 
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D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem wykopów, w ramach przebudowy drogi 
gminnej Chorobel – Janowiec na odcinku od km 0+000 do km 1+848,96. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1, 
związanych z wykonaniem wykopów wzdłuŜ całego projektowanego zadania: 
− prace pomiarowe i oznakowanie robót,  
− dowiezienie sprzętu, 
− wyznaczenie granicy robót, 
− wykonanie wykopów z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa pod jezdnię w miejscach 
rozbiórek, 
− wykonanie wykopów ręczne w miejscach trudnodostępnych, 
− wywóz ziemi z wykopu na odległość do 6 km, 
− przeprowadzenie wymaganych badań laboratoryjnych,   
− wykonanie niezbędnego odwodnienia na czas budowy,   
− odwiezienie sprzętu. 
W lokalizacjach zgodnych z Dokumentację Projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami 
podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Zasady wykorzystania gruntów 
Dokumentacja Projektowa zakłada wywóz całości gruntów z wykopów na wysypisko. 
Wyjątkowo InŜynier moŜe dopuścić częściowe wykorzystanie gruntów z wykopu do budowy 
warstwy odcinającej, pod warunkiem przeprowadzania przez Wykonawcę bieŜących badań pod 
względem przydatności do budowy warstwy odcinającej zgodnie z wymaganiami                             
SST D.00.00.00 oraz składowania przebadanego gruntu na osobnych oznakowanych pryzmach, 
na składowisku przyobiektowym Wykonawcy. 
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3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
UŜywany sprzęt powinien ponadto być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać 
akceptację InŜyniera. 
Przy wykonywaniu Robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
a) koparki, 
b) równiarki, 
c) spycharki, 
d) sprzęt do zagęszczania – dobrany odpowiednio do robót, 
e) sprzęt do robót ręcznych, 
f) sprzęt do odwodnienia wykopów zgodnie z technologią Wykonawcy, pozwalający na 
odwodnienie wykopów dla wykonywania Robót poniŜej zwierciadła wody gruntowej. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport gruntów 
Grunty pozyskane z dokopu lub ukopu (wykopu) i nadające się do zasypywania naleŜy 
przewieść na składowisko przyobiektowe Wykonawcy. Grunty nie spełniające tych wymagań 
naleŜy odwieść na wysypisko Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszelkie koszty składowania i 
utylizacji. Zwiększenie odległości transportu ponad wielkości zatwierdzone nie moŜe być 
podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczących dodatkowej zapłaty za transport. 
Jako środki transportowe moŜna uŜyć samochody samowyładowcze, samochody skrzyniowe, 
Inne przedstawione w PZJ i zatwierdzone przez InŜyniera. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady i oznakowanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne".  
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu, organizacji robót i 
harmonogram ich wykonywania uwzględniając wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane  
roboty  ziemne i wykopy. 
 
5.2. Wykonanie wykopów 
Wykonanie wykopu polega na wybraniu gruntu do odpowiedniej głębokości, wyprofilowaniu 
powierzchni dna wykopu do wymaganego spadku oraz zagęszczenie gruntu do wymaganych 
parametrów. Zagęszczenie dna wykopu naleŜy kontrolować wg normalnej próby Proctora, 
przeprowadzonej zgodnie z BN-77/8931-12 lub dla gruntów gruboziarnistych płytą VSS zgodnie 
z PN-S-02205. Po wykonaniu wykopów Wykonawca dokona zabezpieczenia wykopów przed 
przedostawaniem się do niego wody (opadowej i gruntowej). Wykonawca będzie własnym 
staraniem utrzymywał system odwodnienia przez cały niezbędny czas. JeŜeli nastąpi 
zawilgocenie gruntu w wykopie, to dodatkowe naprawy Wykonawca wykona na własny koszt. 
Wilgotność gruntu w wykopie przy zagęszczeniu nie powinna róŜnić się od wilgotności 
optymalnej: 
-w gruntach niespoistych ± 2%, 
-w gruntach mało i średnio spoistych + 0% i -2%, 
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JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone dno wykopu uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 
przystąpieniem do układania kolejnych warstw naleŜy odczekać do czasu jego naturalnego 
osuszenia lub uŜyć środków zaakceptowanych przez InŜyniera i Projektanta. 
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania Robót ziemnych, zaleca się postępowanie z wykopem w kierunku podnoszenia 
się niwelety. Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜyniera przewidywany sposób 
odwodnienia wykopów oraz sprzęt do tego przewidziany. Akceptacja odwodnienia przez 
InŜyniera nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za doprowadzenie gruntu do wilgotności 
optymalnej. Sposób i kolejność realizacji wykopów musi uwzględniać etapowanie Robót i ich 
postęp w pozostałych branŜach. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopów z wyprzedzeniem 
powodującym utrudnienia w realizacji innych Robót lub w sposób powodujący zagroŜenie ruchu 
pieszego lub kołowego. Warunkiem rozpoczęcia wykopów jest w wypadku wykonywania 
wykopów poniŜej zwierciadła wody gruntowej, obniŜenie tego zwierciadła do poziomu 
umoŜliwiającego wykonywanie Robót. Wykopy naleŜy wykonywać w sposób zapewniający 
stateczność oparcia obiektów sąsiednich oraz skarp wykopu. W przypadkach wątpliwych 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania obliczenia stateczności skarp oraz zabezpieczenia 
obiektów sąsiednich. Obliczenia te podlegają sprawdzeniu przez InŜyniera oraz Projektanta. 
Jakiekolwiek uszkodzenia obiektów sąsiednich na skutek obsunięcia się gruntu, Wykonawca 
usunie własnym staraniem. Grunty z wykopów naleŜy przewozić w sposób uniemoŜliwiający 
wysypywanie się przewoŜonego materiału na drogę lub nanoszenie gruntu na kołach 
samochodów na drogi dojazdowe. W wypadku wystąpienia zanieczyszczania dróg dojazdowych 
przewoŜonym materiałem Wykonawca podejmie środki w celu uprzątnięcia materiału oraz 
uniemoŜliwienia dalszego zanieczyszczania dróg lub poniesie koszty tych czynności 
wykonanych przez odpowiednie słuŜby lub innych Wykonawców wskazanych przez InŜyniera. 
 
5.3. Wymagania dla wykonanych wykopów 
Wykopy naleŜy wykonywać z zachowaniem poniŜszych wymagań. 
5.3.1. Gdy dno wykopu stanowi koryto pod konstrukcję nawierzchni 
-nierówność powierzchni mierzona łatą długości 3m nie moŜe być większa niŜ ± 3cm; 
-pochylenie poprzeczne powierzchni nie róŜnice się od załoŜonego o więcej niŜ ± 0,5 %; 
-róŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych powierzchni nie moŜe przekraczać + 1cm,                
- 3cm; 
-szerokość korpusu ziemnego w wykopie nie większa niŜ ± 10cm; 
-oś korpusu ziemnego w wykopie przesunięta od osi projektowanej o nie więcej niŜ ± 10cm; 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej SST oraz w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości; 
b) zapewnienie stateczności skarp; 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania Robót i po ich zakończeniu; 
d) dokładność wykonania wykopów; 
e) zagęszczenie i nośność gruntu w wykopie; 
f) bieŜącego oczyszczania nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń nanoszonych samochodami 
przewoŜącymi grunt. 
 
 
 



 40 

Tab. 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 
Lp. Badana cecha Minimalna ilość badań i pomiarów 
1 Rzędne powierzchni dna wykopu 

2 
Równość powierzchni dna 
wykopu pod konstrukcję 
nawierzchni 

3 
 

Pochylenie poprzeczne 
powierzchni dna wykopu pod 
konstrukcję naw. 
 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą 
lub niwelatorem: 
- w punktach głównych łuku, na prostych - w odstępach 
co 50 m, 
- na łukach o R ≥ 100 m - co 50 m, 
- na łukach o R < 100 m oraz w miejscach, które budzą 
wątpliwości - co 20 m, 
- przy wykopach nieliniowych, miejscowych (zatoki, 
zjazdy, przepusty itp.) – w punktach charakterystycznych 

8 Badanie wskaźnika zagęszczenia 

9 Badanie nośności 

3 x na 200 m² wyprofilowanego i zagęszczonego dna 
wykopu, 
nie mniej niŜ 3 badania na dzienną działkę roboczą (dla 
danego rodzaju wykopu) 

 
Wymagania dotyczące dokładności wykonania wykopów podano w p.5.3. 
 
6.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 
Bezpośrednio po profilowaniu dna wykopu naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia lub 
odkształcenia oraz wtórnego modułu odkształcenia. Wskaźnik zagęszczenia IS naleŜy określić w 
porównaniu do wyników otrzymanych wg normalnej próby Proctora, zgodnie z BN-77/8931-12. 
W przypadku gdy w dnie wykopu występują grunty, dla których określenie wskaźnika 
zagęszczenia jest trudne lub gdy jednocześnie badany jest moduł odkształcenia, do badania 
moŜna wykorzystać płytę statyczną typu VSS, wg PN-S-02205:1998. Badanie modułu 
odkształcenia oraz wskaźnika odkształcenia polega na statycznym obciąŜaniu gruntu płytą o 
średnicy D=300mm, stopniowo co 0,05 MPa. Końcowe obciąŜenie doprowadza się do wartości 
równej 0,25 Mpa (wg PN-S-02205:1998). Moduły odkształcenia pierwotny E1 i wtórny E2, 
odpowiadające przyrostowi osiadań wywołanemu przyrostem obciąŜenia jednostkowego w 
zakresie od 0,05 do 0,15 MPa, obliczamy na podstawie wzoru: 

E1, E2 = ¾ D (∆p/∆s) [Mpa] 
gdzie: 
                          D - średnica płyty (D=300), mm 
                          ∆p - róŜnica nacisków (∆p=0,10), MPa 
                          ∆s - przyrost osiadań odpowiadający róŜnicy nacisków, mm 
 
Wartości wskaźnika zagęszczenia IS lub wskaźnika odkształcenia Io = E2/E1, oraz wartości 
wtórnego modułu odkształcenia E2  powinny odpowiadać parametrom podanym w Tabeli 2. 
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Tab. 2. Wymagania dla wskaźnika zagęszczenia, wskaźnika odkształcenia i nośności 
Rodzaj wykopu IS Io E2 

dno wykopu jako podłoŜe-koryto pod konstrukcję 
nawierzchni drogi (pod warstwę odsączającą wg 
D.04.01.01) 

≥ 1,00  ≤ 2,20  ≥ 100 MPa 

 
 
≥ 100 MPa  
 

dno wykopu jako podłoŜe-koryto pod konstrukcję 
nawierzchni wjazdów do posesji 

 ≥ 1,00  ≤ 2,20 

 
1) dot. gruntów spoistych w dnie wykopu 
2) dot. gruntów niespoistych w dnie wykopu 
 
JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia oraz nośności nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
w wykopie, umoŜliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia (Is, Io) 
oraz wtórnego modułu odkształcenia (E2). MoŜliwe do zastosowania środki proponuje 
Wykonawca i przedstawia do akceptacji InŜyniera i Projektanta. Wyniki kontroli zagęszczenia i 
nośności gruntu w wykopie Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 
Uzyskanie prawidłowych wyników zagęszczenia oraz nośności konkretnej warstwy w wykopie 
powinno być potwierdzone przez InŜyniera wpisem w dzienniku budowy. 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie Roboty, które wykazują większe odchylenia wymagań od określonych w punktach 5 i 
6 niniejszej SST podlegają rozbiórce oraz powinny być wykonane ponownie na koszt i staraniem 
Wykonawcy. Stosowanie obniŜek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr sześcienny (m³) wykonanego wykopu. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami 
SST jeŜeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z 
wymogami. W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami, roboty 
ziemne uznaje się za wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i SST. Wykonawca 
zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt i własnym staraniem. Technologia naprawy 
musi być uzgodniona z InŜynierem i Projektantem. 
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9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za metr sześcienny (m³) wykonanego wykopu na podstawie obmiaru i oceny jakości 
Robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje: 
-prace pomiarowe i przygotowawcze, 
-wykonanie wykopu pod jezdnię, chodniki i wjazdy, 
-odwiezienie gruntu na wysypisko Wykonawcy, łącznie z kosztami składowania lub utylizacji 
lub, po zatwierdzeniu przez InŜyniera, na składowisko przyobiektowe, odkład bądź na miejsce 
wbudowania na odległość do 6 km, 
-profilowanie dna wykopu oraz skarp w wykopie i rowu zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
-zagęszczenie dna wykopu, 
-ewentualne wykonanie obliczeń stateczności skarp wykopu w sytuacjach przewidzianych 
niniejszą SST, 
-koszty niezbędnych uzgodnień z Projektantem, 
-zabezpieczenie skarp wykopu w sposób określony przez Wykonawcę na zasadach wg p.5. oraz 
we wszelkich niezbędnych przypadkach (deskowania stałe lub przesuwne, albo inne sposoby 
określone przez Wykonawcę w PZJ), 
-usunięcie wszelkich uszkodzeń obiektów powstałych na skutek wykopów, w tym wykonanych 
skarp wykopu, 
-odwodnienie wykopu na czas niezbędny do jego wykonania i utrzymania, 
-doprowadzenie do właściwej wilgotności w wypadku nadmiernego nawilgocenia, 
-koszty ulepszenia gruntu w podłoŜu wykopu w sytuacjach przewidzianych w p.6.3, 
-bieŜące utrzymanie w czystości nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczeń nanoszonych 
samochodami przewoŜącymi grunt, 
-rekultywacja terenu ewentualnego wysypiska, 
-wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 
-oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie, 
-wszystkie inne nie wymienione wyŜej prace i czynności (w tym osób i sprzętu) rzeczowe i 
całościowe wykonanie omawianego asortymentu robót. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
PN-S-02205:1998    Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-06050:1999    Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
BN-77/8931-12        Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-86/B-02480        Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-81/B-04452        Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481        Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Dz. U. Nr 62, poz. 628, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 
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D.03.00.00  ODWODNIENIE 
D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI 

1.    Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru Robót związanych z wykonaniem przepustu pod koroną drogi, w ramach przebudowy drogi 
gminnej Chorobel – Janowiec na odcinku od km 0+000 do km 1+848,96. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie przepustów pod koroną drogi o średnicy                     
ø 500,  ø1000 i  ø1200mm wraz ze ściankami czołowymi, w lokalizacji zgodnej z Dokumentacją 
Projektową. 
 
1.4.   Określenia podstawowe 
1.4.1.Ścianki  czołowe  - konstrukcje  stabilizujące  przepust  na wlocie  i  wylocie  oraz  
ograniczające  i podtrzymujące nasyp drogi. 
1.4.2Długość przepustu - odległość  między krawędziami zewnętrznymi ścianek czołowych 
przepustu, mierzona po osi przepustu w jego dnie. 
1.4.3. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normalni, Dokumentacją 
Projektową oraz definicjami zawartymi w ST DM.00.00.00."Wymagania ogólne". 
 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót, ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 
poleceniami InŜyniera. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
2.2.   Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, objętych niniejszą SST są: 
- deskowanie systemowe do wykonania ścianek czołowych i skrzydełek, 
- cement klasy 32,5 lub 42,5 N lub R rodzaju CEM I do mieszanek betonowych i zapraw oraz 
ław fundamentowych pod prefabrykaty rurowe i przepust skrzynkowy, 
- rury PEHD o średnicy ø500 mm, dla obciąŜenia klasy A, 
- beton C20/25 (B25) do wykonania ław fundamentowych pod ścianki czołowe i skrzydełka oraz 
ochrony izolacji poziomej nad przepustem skrzynkowym, 
- beton C25/30 (B30) do wykonania ścianek czołowych i skrzydełek, 
- beton C8/10 (B 10) do wykonania warstwy wyrównawczej pod płytę denną wlotu i wylotu przepustów, 
- pręty zbrojeniowe ze stali St3SX-b, BSt500S - wg Dokumentacji Projektowej, 
- siatka z prętów 08mm ze stali A-I w rozstawie, co l0 cm jako zbrojenie ochrony izolacji, 
- lepik asfaltowy na zimno lub gorąco do izolacji powłokowej przeciwwilgociowej, 
- papa asfaltowa z wkładką z tkanin technicznych do grubej izolacji poziomej przepustu skrzynkowego, 
- papa zgrzewalna do uszczelnienia styków, 
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- piasek, wg PN-B-11113:1996 o wskaźniku róŜnoziarnistości U ≥ 3 lub mieszanka naturalna wg 
PN-B-11113:1996 do wykonania podsypek, obsypek i zasypek przepustów, 
- mieszanka z kruszywa naturalnego wg PN-B-11111:1996, do wykonania ław fundamentowych i 
podsypek pod płyty denne wlotów / wylotów. 
Prefabrykaty, beton, cement i materiały izolacyjne powinny posiadać Aprobatę Techniczną 
potwierdzającą ich zgodność z wymaganiami. 
 
2.3. Prefabrykaty betonowe, beton i jego składniki 
2.3.1. Wymagane właściwości betonu 
Prefabrykaty rurowe zwykłe Ŝelbetowe powinny być wykonane z betonu zwykłego o klasie 
wytrzymałości na ściskanie co najmniej C25/30 wg PN-EN 206-1:2003. Podstawowe parametry 
gotowego prefabrykatu rurowego: 
- nasiąkliwość          ≤ 5 %, 
- ścieralność na tarczy Boehmego ≤3mm, 
- mrozoodporność          ≥ F150. 
Do wykonania ścianek czołowych oraz płyty dennej naleŜy zastosować beton zwykły o klasie 
wytrzymałości na ściskanie C25/30 oraz klasie ekspozycji XF3 wg PN-EN 206-1:2003. Zalecana 
konsystencja mieszanki betonowej to:V2 ÷V3 badana wg PN-EN 12350-3:2001 lub S l ÷ S3 badana wg 
PN-EN 12350-2:2001. 
Do wykonania belek fundamentowych pod wloty / wyloty przepustów naleŜy zastosować beton zwykły 
o klasie wytrzymałości na ściskanie C20/25 oraz klasie ekspozycji XF1 wg PN-EN 206-1:2003. 
Zalecana konsystencja mieszanki betonowej to:V2 ÷V3 badana wg PN-EN 12350-3:2001 lub Sl ÷ S3 
badana wg PN-EN 12350-2:2001. 
Do wykonania warstwy wyrównawczej pod płytę denną naleŜy zastosować beton zwykły o klasie 
wytrzymałości na ściskanie C8/10 oraz klasie ekspozycji XF1 wg PN-EN 206-1:2003. Zalecana 
konsystencja mieszanki betonowej to: Vl ÷ V2 badana wg PN-EN 12350-3:2001. Dopuszcza się 
konsystencję V0 w przypadku zagęszczania zagęszczarkami płytowymi. 
2.3.2. Kruszywo do betonu 
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinno spełniać 
wymagania normy PN-B-11111:1996, PN-11112:1996, PN-B-11113:1996 i/lub PN-EN 12620:2004. W 
przypadku stosowania normy PN-EN 12620:2004 Wykonawca przedstawi wyniki badań potwierdzające 
wymagane parametry kruszyw, zgodne z wartościami przedstawionymi w tabelach 1-3. 
Do betonów stosować naleŜy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do                  
16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem zaakceptowania przez InŜyniera. 
Grysy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tabeli 1. 
 
Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementów konstrukcji przepustów 
Lp. 
 

Właściwości 
 

Wymagania 
 1 

 
Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niŜ: 
 

1 
 2 

 
Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niŜ: 
 

20 
 3 

 
Wskaźnik rozkruszenia, %, nie więcej niŜ:  
- dla grysów granitowych 
 - dla grysów bazaltowych i innych 
 

 
16  
8 
 4 

 
Nasiąkliwość, %, nie więcej niŜ: 
 

1,2 
 5 

 
Mrozoodporność wg metody bezpośredniej,   %, nie więcej 
niŜ 

2 
 6 

 
Mrozoodporność     wg     zmodyfikowanej     metody 
bezpośredniej (wg PN-B-11112 ), %, nie więcej niŜ: 
 

10 
 

7 
 

Zawartość związków siarki, %, nie więcej niŜ: 
 

0,1 
 8 

 
Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niŜ: 
 

0,25 
 9 

 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa cieczy nad 
kruszywem nie ciemniejsza niŜ: 

wzorcowa 
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10 
 

Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-067 14-34 ) 
 

nie wywołująca 
zwiększenia 
wymiarów 
liniowych 

ponad 0,1% 
 11 

 
Zawartość podziarna, %, nie więcej niŜ: 
 

5 
 12 

 
Zawartość nadziarna, %, nie więcej niŜ: 
 

10 
  

NaleŜy stosować piaski pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku rzecznego i 
kopalnianego płukanego. Piaski powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tabeli 2. 
 
Tabela 2. Wymagania dla piasku do betonowych i Ŝelbetowych elementów konstrukcji przepustów 
 
Lp. 

 
Właściwości 

 
Wymagania 

 1 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej 1,5 
2 
 

Zawartość związków siarki, %, nie więcej niŜ: 
 

0,2 
 3 

 
Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie 
więcej niŜ: 

0,25 
 

4 
 

Zawartość  zanieczyszczeń  organicznych.  
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza 
niŜ: 

wzorcowa 
 

5 
 

Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34 ) 
 

nie wywołująca zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 

0,1%  
świr powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712 i Dz. U. Nr 63 dla marki 30 w zakresie 
cech fizycznych i chemicznych. 
świr marki 30 powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tabeli 3. 
 
Tabela 3. Wymagania dla Ŝwiru marki 30 do betonowych i Ŝelbetowych elementów konstrukcji 
przepustów 
Lp. 
 

Właściwości 
 

Wymagania 
 1 

 
Wytrzymałość na miaŜdŜenie, wskaźnik rozkruszenia, %, 
nie więcej niŜ: 

12 
 2 

 
Zawartość ziarn słabych, %, nie więcej niŜ: 
 

5,0 
 3 

 
Nasiąkliwość, %, nie więcej niŜ: 
 

1,0 
 4 Mrozoodporność po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie 5,0 

5 
 

Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niŜ: 
 

20 
 6 

 
Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niŜ: 
 

1,5 
 7 

 
Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niŜ: 
 

0,25 
 8 

 
Zawartość związków siarki, %, nie więcej niŜ: 
 

0,1 
 9 

 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych,  barwa cieczy 
nad kruszywem nie ciemniejsza niŜ: 

wzorcowa 
 

 
2.3.3. Uziemienie mieszanki mineralnej 
Składniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny być tak dobrane, aby krzywa uziarnienia 
mieszanki mineralnej mieściła się w krzywych granicznych dobrego uziarnienia zgodnie z       
tabelą 4. 
 
 
 
 



 46 

Tabela 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej 

Wymiar bloku oczka sita [mm] 
Ułamek masowy kruszywa 

przechodzącego przez sito dla 
ziarna ≤ 16 mm [%]  

31,5 100 
16 100 
8 60-76 
4 36-56 
2 21-42 
1 12-32 

0,5 7-20 
0,25 3-8 

 
2.3.4. Cement 
Do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów naleŜy stosować cement klasy 32,5 lub 42,5 
rodzaju CEMI wg PN-EN 197-1:2002. 
 
Tabela 5. Wymagania dla cementu PN-EN 197-1:2002 
Lp. 

 
Klasa cementu 

 

Wymagania 
 32,5 N 32,5 R 42,5 N 42,5 R 

1 po 2 dniach - ≥ 10 ≥ 10 ≥ 20 
 po 7 dniach ≥ 16 - - - 
 
 

Wytrzymałość na 
ściskanie,  MPa, nie mniej 
niŜ: 
 

po 28 dniach 
 

32,5  ≤ Rm  ≤ 52,5 
 

42,5  ≤ Rm  ≤ 62,5 
 2 

 
 

Czas wiązania 
 
 

początek wiązania, najwcześ-
niej po upływie min. 
 

75 60 

3 
 

Stałość objętości, mm  nie  więcej niŜ: 
 

10 
 4 

 
Zawartość SO3, % masy cementu, nie więcej niŜ ,mm: 
CEM I, CEM II 
CEM III 

 
3,5 
4,0 

 

 
4,0 
4,0 

5 Zawartość chlorków, nie więcej niŜ, %: 0,10 
 
Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakość 
określona atestem - musi być zatwierdzona przez InŜyniera. 
Cement klasy 32,5 lub 42,5 uŜywać naleŜy do produkcji betonu do ścianek czołowych i prefabrykatów. 
Cement klasy 32,5 naleŜy uŜyć do zapraw, stabilizacji pod przepust. 
 
2.4. Materiały izolacyjne 
Do izolowania drogowych przepustów Ŝelbetowych i ścianek czołowych naleŜy stosować: lepik asfaltowy 
na zimno lub gorąco spełniający wymagania PN-74/B-24620 lub PN-57/B-24625, papę asfaltową z 
wkładką z włókien technicznych, inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i 
posiadające Aprobaty Techniczne - po akceptacji InŜyniera. 
 
2.5. Stal zbrojeniowa 
Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji przepustów musi odpowiadać 
wymaganiom PN-H-93215. 
Do wykonania zbrojenia naleŜy uŜyć prętów o średnicach zgodnych z Dokumentacja Projektową, ze 
stali zbrojeniowej klasy A-I gat. St3SX-b oraz klasy A-II gat.BSt500S. 
Nie dopuszcza się zamiennego uŜycia innej stali i innych średnic bez zgody InŜyniera. 
Stal zbrojeniowa powinna być składowana w sposób izolowany od podłoŜa gruntowego, zabezpieczona 
od wilgoci, chroniona przed odkształceniem i zanieczyszczeniem. 
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2.6. Fundament pod przepust 
Fundament pod przepust rurowy oraz skrzynkowy wykonujemy z mieszanki naturalnej o 
wskaźniku róŜnoziarnistości U ≥ 5,0 spełniającej wymagania PN-B-11111:1996 jak dla klasy 
min. In, stabilizowanej cementem klasy 32,5 w ilości 100 kg/m3. Podsypka powinna być zagęszczana w 
stanie wilgotności optymalnej. 
 
2.7. Obsypka i zasypka 
Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki przepustów naleŜy uŜyć piasku naturalnego o 
wskaźniku róŜnoziarnistości U ≥ 3 spełniającego wymagania PN-B-11113:1996 jak dla gatunku l lub 2, 
względnie mieszanki naturalnej o parametrach jw. 
 
2.8. Wszystkie pozostałe materiały powinny posiadać aktualne badania pozwalające na ocenę ich 
właściwości i stwierdzenie ich przydatności do wbudowania. 
 
3.   Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania przepustów 
3.2.1. Roboty ziemne 
— koparka 
— płyta wibracyjna lub inny lekki sprzęt zagęszczający do zagęszczenia podłoŜa gruntowego, 
fundamentu pod przepust, obsypki i zasypki przepustu. 
3.2.2. MontaŜ przepustu 
—     Ŝuraw samochodowy, 
3.2.3. Wykonanie robót betonowych 
—     sprzęt ręczny do przygotowania deskowania i zbrojenia, 
—     wytwórnia mieszanek betonowych, 
—     agregat prądotwórczy, 
—     wibrator pogrąŜalny, 
—     deskowanie systemowe.. 
3.2.4. Sprzęt do odwodnienia wykopów 
Specyfikację sprzętu do odwodnienia wykopów Wykonawca zaproponuje w projekcie technologii 
odwodnienia wykopów, który podlega zatwierdzeniu przez InŜyniera. 
Dopuszcza się inny sprzęt przedstawiony przez Wykonawcę w PZJ i zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
4. Transport 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
4.2.   Transport materiałów 
Odwoź gruntu z wykopu powinien być zgodny z zapisami SST D.02.01.01. 
Do transportu rur Ŝelbetowych i grubościennych karbowanych naleŜy uŜywać samochodów 
skrzyniowych lub naczep, niskopodłogowych. PrzewoŜone rury naleŜy rozmieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed przemieszczeniem i spadaniem. 
Do transportu mieszanki betonowej naleŜy uŜywać samochodów wywrotek lub samochodowych 
mieszarek do betonu. Transport mieszanki betonowej powinien być zorganizowany w sposób 
uniemoŜliwiający rozsegregowanie składników na czas transportu powinien umoŜliwi ć dowiezienie i 
wbudowanie mieszanki przed rozpoczęciem wiązania betonu. 
Do transportu materiałów sypkich naleŜy uŜywać środków transportu zabezpieczających przed ich 
zabrudzeniem zanieczyszczeniami obcymi czy w przypadku cementu workowanego, przed wpływami 
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atmosferycznymi. Zbrojenie i elementy deskowania moŜna przewozić dowolnymi środkami 
transportowymi zatwierdzonymi przez InŜyniera. 
 
5.    Wykonanie robót 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Kierownikiem Projektu, 
—  regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu według Dokumentacji Projektowej, 
— czasowego przełoŜenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg Dokumentacji 
Projektowej lub wskazówek InŜyniera. 
 
5.3. Roboty ziemne 
5.3.1. Wykopy 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być zgodna z SST D.02.01.01 „Wykonanie 
wykopów" oraz  SST D.00.00.00 „Wykonanie nasypów". 
Wykopy naleŜy wykonywać z bezpośrednim załadunkiem gruntu na środki transportowe i 
odwiezieniem na składowisko przyobiektowe lub poza miejsce Robót. Po wykonaniu wykopów podłoŜe 
gruntowe naleŜy wyrównać i zagęścić. Wskaźnik zagęszczenia dla przygotowanego podłoŜa powinien być 
zgodny z SST D.02.01.01. 
Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót wg Dokumentacji Projektowej i zaleceń 
InŜyniera. W szczególności zabezpieczenie polega na: 
— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów, 
— podparciu lub rozparciu ścian wykopów, 
— stosowaniu ścianek szczelnych. 
Do podparcia lub rozparcia ścian wykopów moŜna stosować drewno, elementy stalowe lub inne 
materiały zaakceptowane przez InŜyniera. 
Stosowane ścianki szczelne mogą być drewniane albo stalowe wielokrotnego uŜytku. Typ ścianki 
oraz sposób jej zagłębienia w grunt musi być zgodny z Dokumentacją Projektową lub 
dokumentacją techniczną Wykonawcy zatwierdzoną przez InŜyniera. 
Po wykonaniu robót ściankę szczelną naleŜy usunąć, zaś powstałą szczelinę zasypać gruntem i zagęścić. 
W uzasadnionych przypadkach, za zgodą InŜyniera, ścianki szczelne moŜna pozostawić w gruncie. 
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o 
grubości co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta 
ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem niepowodującym spulchnienia 
gruntu. 
Odchyłki rzędnej wykonanego podłoŜa od rzędnej określonej w dokumentacji projektowej nie 
mogą przekraczać +1,0 cm i -3,0 cm. 
Podczas prowadzenia Robót Wykonawca zapewni właściwe odwodnienie wykopu zgodnie z SST 
D.02.01.01. 
 
5.4. Roboty betonowe 
5.4.1. Wykonanie mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa dla Ŝelbetowych i betonowych elementów konstrukcji przepustów powinna 
odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1:2003 jak dla betonu odpowiedniej klasy wytrzymałości i 
ekspozycji. 
Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po 
zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 
Urabialnośc powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez: 
—     kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilość zbrojenia, 
—     zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu, 
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—     sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
Konsystencja powinna być zgodna z p.2.3.1. Nie moŜe ona być osiągnięta przez większe zuŜycie wody 
niŜ to jest przewidziane w składzie mieszanki. Zaleca się sprawdzanie doświadczalne urabialności 
mieszanki betonowej przez próbę formowania w warunkach zbliŜonych do rzeczywistych. 
Dopuszczalna zawartość powietrza w mieszance betonowej oznaczana zgodnie z PN-EN 12350-7:2001 
nie powinna być większa od wartości wyspecyfikowanej o więcej niŜ 4%. 
Recepta mieszanki betonowej moŜe być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub obliczeniowo-
doświadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach. 
Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach przeciwbieŜnych lub 
betonowniach. Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą być dozowane wagowo z dokładnością: 
-     ± 2 % dla cementu, wody, dodatków, 
-     ± 3 % dla kruszywa. 
Objętość składników jednego zarobu betoniarki nie powinna być mniejsza niŜ 90 % i nie moŜe być 
większa niŜ 100 % jej pojemności roboczej. 
Czas mieszania zarobu musi być ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niŜ 2 
minuty. 
Konsystencja mieszanki betonowej nie moŜe róŜnić się od konsystencji załoŜonej (wg recepty 
roboczej) więcej niŜ ± 20 % wskaźnika Ve-Be. W przypadku nagłego spadku temperatury do 0°C 
wykonywanie mieszanki betonowej naleŜy przerwać, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu 
z InŜynierem. 
5.4.2 Wykonanie deskowań 
Przy wykonaniu deskowań naleŜy stosować zalecenia PN-88/B-06251. 
Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i powinno zapewnić sztywność 
i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane 
w sposób umoŜliwiający łatwy jego montaŜ i demontaŜ. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, 
deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i moŜliwość zniekształceń lub 
odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem 
ich mieszanką betonową powinny być obficie zlewane wodą. 
5.4.3. Wyklinanie zbrojenia 
Zbrojenie powinno być wykonane wg Dokumentacji Projektowej i wymagań normy PN-B-06251. 
Sposób wykonania szkieletu musi zapewnić niezmienność geometryczną szkieletu w czasie transportu 
na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca się łączenie węzłów na przecięciu prętów drutem 
wiązałkowym wyŜarzonym o średnicy nie mniejszej niŜ 0,6 mm (wiązanie na podwójny krzyŜ) albo 
stosować spawanie. Zbrojenie musi zachować dokładne połoŜenie w czasie betonowania. NaleŜy 
stosować podkładki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiałów z tworzywa 
sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkładek z prętów stalowych. Szkielet zbrojenia 
powinien być sprawdzony i zatwierdzony przez InŜyniera. 
Sprawdzeniu podlegają: 
- średnice uŜytych prętów, 
- rozstaw prętów - róŜnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać l cm, a w 
innych elementach 0,5 cm, 
-  rozstaw strzemion nie powinien róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ ± 2 cm, 
- róŜnice długości prętów, połoŜenie miejsc kończenia ich hakami, odcięcia - nie mogą odbiegać 
od dokumentacji projektowej o więcej niŜ ± 5 cm, 
- otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych, 
- powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego połoŜenie w czasie betonowania i zagęszczania. 
5.4.4. Betonowanie i pielęgnacja 
Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ + 5° C. W 
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niŜszej niŜ 5° C, jednak wymaga 
to zgody InŜyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20° C w chwili jej 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
inną wodą. 
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. Dopuszcza się 
inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji InŜyniera. 
Rozformowanie konstrukcji, jeŜeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej, moŜe nastąpić po 
osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej. 
 
5.5.    Izolacja przeciwwilgociowa 
Przed przystąpieniem do montaŜu przepustu rurowego, rury naleŜy zaizolować zewnętrznie 
dwukrotnie przyjętym środkiem. Do montaŜu przepustu moŜna przystąpić po odparowaniu emulgatorów 
z izolacji powłokowej i jej całkowitym utwardzeniu. 
W wypadku uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej, Wykonawca powtórzy zabieg na koszt 
własny. Zasypywanie przepustu moŜe zostać rozpoczęte po dokonaniu odbioru izolacji przez InŜyniera. 
 
5.6.   MontaŜ przepustu rurowego w wykopie 
Rury ø500,  ø1000 i ø1200 mm naleŜy ułoŜyć na wykonanej ławie fundamentowej, wykonanej z 
betonu C8/10 (B 10), zagęszczanej przy wilgotności optymalnej +1%, -2%, z zachowaniem 
odpowiednich spadków podłuŜnych oraz wymaganego wskaźnika zagęszczenia, który wynosi                      
Is ≥ 1,00. 
UłoŜone rury Ŝelbetowe naleŜy u podstawy obsypać materiałem z ławy fundamentowej i 
dogęścić, zabezpieczając w ten sposób przepust przed przemieszczeniem bocznym. 
Rzędne posadowienia elementów przyjąć zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Nie dopuszcza się pozostawienia w przepuście elementów, które uległy uszkodzeniu podczas montaŜu. 
W przypadku wystąpienia drobniejszych uszkodzeń (np. odpryski) InŜynier moŜe rozwaŜyć 
moŜliwość wbudowania elementu pod warunkiem, Ŝe uszkodzenie nie będzie miało wpływu na 
pracę przepustu oraz po przedstawieniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez InŜyniera metody 
zabezpieczenia uszkodzenia. 
Styki elementów powinny być wypełnione zaprawą cementową wg PN-B-14501 lub uszczelkami 
gumowymi, zaizolowane i zabezpieczone pasami papy termozgrzewalnej szerokości 20 cm lub lepiku. 
 
5.7.    Ścianki czołowe 
NaleŜy wykonać ławy betonowe z betonu C20/25 (B25) pod ścianki czołowe przepustów oraz 
podsypkę gr. 25 cm z mieszanki naturalnej, pod płyty denne wlotów / wylotów. Na podsypce 
wykonuje się warstwę wyrównawczą z betonu C8/10 (B 10) grubości 5cm. 
Na wcześniej przygotowanym fundamencie oraz podsypce i warstwie wyrównawczej montujemy 
deskowanie oraz zbrojenie ścianek czołowych wg p.5.4.2 i p.5.4.3, które zalewamy mieszanką 
betonową klasy C25/30 (B30). Powierzchnie ścianek czołowych, które po zasypaniu znajdą się pod 
ziemią, naleŜy zagruntować i pokryć izolacją przeciwwilgociową - analogicznie jak rury. 
 
5.8.    Obsypka i zasypka wykopu 
Po wykonaniu przepustów wykop naleŜy zasypać materiałem wg p.2.7. Zasypywanie prowadzić 
naleŜy warstwami nie grubszymi niŜ 30cm, z równoczesnym bieŜącym sprawdzaniem wskaźnika 
zagęszczenia. 
Obsypywanie i zasypywanie przepustu naleŜy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić 
izolacji przepustu i ścianek czołowych. 
Wartość wskaźnika zagęszczenia wykonanej warstwy obsypki i zasypki zaleŜna jest od 
głębokości powierzchni badanej warstwy, wg SST D.00.00.00. Po wykonaniu zasypki przepustu 
grubości 30 cm, dalsze zasypywanie moŜna kontynuować gruntem nasypowym. 
 
5.9. Wykonawca zapewni odwodnienie wykopów na czas budowy przepustów. Przed przystąpieniem 
do Robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi projekt technologii odwodnienia wykopów wraz ze 
szczegółową specyfikacją sprzętu uŜytego do tego celu. W razie wątpliwości InŜyniera do 
zastosowanych urządzeń. Wykonawca przeprowadzi na własny koszt prezentację działania sprzętu a w 
razie stwierdzenia przez InŜyniera jego nieprzydatności do celu, do jakiego ma słuŜyć, dokona 
odpowiednich zmian w projekcie technologii. 
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W przypadku, gdy wyprofilowane i zagęszczone dno wykopu uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to 
przed przystąpieniem do układania kolejnych warstw lub elementów prefabrykowanych naleŜy 
odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia lub uŜyć w tym celu środków zaakceptowanych przez 
InŜyniera i Projektanta. Doprowadzenie gruntu do wilgotności optymalnej oraz dodatkowe naprawy 
Wykonawca wykona na własny koszt i własnym staraniem. 
 
6.   Kontrola jakości robót 
 
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM,00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
6.2.    Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych 
Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych naleŜy przeprowadzić z uwzględnieniem 
wymagań podanych w punkcie 5.2 i 5.3. 
 
6.3.    Kontrola robót betonowych i Ŝelbetowych 
Badania mieszanki betonowej (przed rozpoczęciem betonowania oraz 2x w ciągu zmiany roboczej): 
—     urabialność, 
—     konsystencja, 
—     zawartości powietrza w mieszance betonowej. Badania betonu 
—     badanie wytrzymałości na ściskanie na próbkach - l seria (3 próbki) na dzienną działkę, 
—     badania nieniszczące betonu w konstrukcji (kiedy wymagane przez InŜyniera), 
—     badanie nasiąkliwości - l serie (3 próbki) na cały zakres robót, 
—     badanie odporności na działanie mrozu (na etapie projektowania mieszanki betonowej). 
Kontrolę zbrojenia przeprowadza się z uwzględnieniem wymagań podanych w punkcie 5.3.3. 
 
6.4.    Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych 
Elementy prefabrykowane naleŜy sprawdzać w zakresie: 
— kształtu i wymiarów (długość, wymiary wewnętrzne, grubość ścianki - wg dokumentacji projektowej), 
— wyglądu zewnętrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2), 
— parametrów fizycznych i mechanicznych wg p.2.3.1. 
Dopuszczalne odchyłki w wymiarach oraz wyglądzie podano w tablicy l i 2 PN-83/8971-06.01 oraz PN-
EN 1916:2005. 
6.5.    Kontrola połączenia prefabrykatów i szczelin dylatacyjnych 
Połączenie prefabrykatów oraz wykonanie szczelin dylatacyjnych powinno być sprawdzone wizualnie w 
celu porównania zgodności zmontowanego przepustu z Dokumentacją Projektową oraz ustaleniami 
punktu 5.6 i 5.7. 
 
6.6.   Kontrola izolacji ścian przepustu 
Izolacja ścian przepustu powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodności z wymaganiami                 
punktu 5.5. 
 
6.7.   Kontrola zagęszczenia 
Kontrola zagęszczenia obejmuje sprawdzenie parametrów zagęszczenia podłoŜa wykopu, ławy 
fundamentowej, podsypki, warstw obsypki i zasypki przepustu. Wskaźnik zagęszczenia sprawdza się w 3 
miejscach na kaŜdej warstwie i dla kaŜdego przepustu. Wymagany minimalny wskaźnik zagęszczenia 
ławy fundamentowej to Is ≥ 1,00 a warstw podłoŜa, podsypki, obsypki i zasypki zgodny z SST 
D.00.00.00. 
 
7.   Obmiar robót 
 
7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
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7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest dla wykonania 1 przepustu kołowego Ŝelbetowego ø500,  ø1000 i ø1200 mm - 
metr (m) wraz ze ściankami czołowymi i wszystkimi robotami towarzyszącymi wymaganymi niniejszą 
SST. 
 
8.   Odbiór robót 
 
8.1.   Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Odbioru robót dokonuje się na zasadzie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
 
8.2.    Odbiór robót 
Odbiór Robót polega na: 
— kontroli jakości materiałów 
— pełnym sprawdzeniu wyników badań laboratoryjnych, 
— zgodności połoŜenia przepustu z rzędnymi projektowymi, 
— sprawdzeniu ułoŜenia uszczelek, wypełnienia spoin i izolacji przeciwwilgociowej, 
— sprawdzeniu wyników badań zagęszczenia wykonywanych warstw podłoŜa, ławy fundamentowej, 
podsypki obsypki i zasypki, 
— sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową. 
W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową 
oraz przywołanymi normami i przepisami branŜowymi, Wykonawca wykona odpowiednie Roboty 
poprawkowe usuwając wszystkie wady na własny koszt w czasie i w sposób niehamujący postępu innych 
Robót Kontraktu. 
Stosowanie obniŜek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 
 
9.   Podstawa płatności 
 
9.1.    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
9.2.    Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za jednostkę obmiarowa wg p.7.2 wykonania kompletnego przepustu, wraz ze wszystkimi 
robotami towarzyszącymi. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
— wytyczenie Robót w terenie, 
— zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiałów, 
— wykonanie lub zakup mieszanek betonowych, 
— profilowanie i zagęszczenie podłoŜa gruntowego w gotowym wykopie - płatność ujęto w SST 
D.02.01.01, 
— zabezpieczenie głębokiego wykopu ściankami szczelnymi, 
— wykonanie ław fundamentowych pod przepusty z mieszanki naturalnej stabilizowanej cementem, 
— wykonanie izolacji rur i uszczelnień połączeń, 
— ułoŜenie rur PEHD lub PE ø 500 mm, 
— ułoŜenie rur Ŝelbetowych ø 1000  i ø 1200 mm, 
— wykonanie kompletnych ścianek czołowych przepustów z montaŜem i demontaŜem deskowania, 
zbrojeniem, fundamentami, podsypkami i warstwą wyrównawczą, 
— wykonanie izolacji ścianek czołowych, 
— warstwowe zasypywanie przepustów i ścianek czołowych wraz z zagęszczeniem - płatność 
ujęto w D.02.01.01, 
— bieŜące utrzymanie robót z odwodnieniem wykopów, 
— wykonanie wszystkich wymaganych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 
— oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie, 
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— wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
 
10. Przepisy zawiązane 
 
BN-74/8935-04 Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane. 
PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-63/B-06251 Roboty Ŝelbetowe i betonowe. Wymagania techniczne. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego uŜytku. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i 
mieszanka. 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Rozporządzenie MTiGM z dn. 30-05-2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, póz. 735) 
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D.04.00.00 PODBUDOWY 
D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZENIEM 
PODŁOśA 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoŜa, w ramach przebudowy drogi gminnej Chorobel – Janowiec na odcinku 
od km 0+000 do km 1+848,96. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1 i 
obejmują profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcje nawierzchni dr. gminnej Chorobel 
– Janowiec w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
PodłoŜe – koryto pod warstwy konstrukcji nawierzchni w przedmiotowym zadaniu stanowi 
podłoŜe wykopu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i poleceniami InŜyniera. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały nie występują. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
UŜywany sprzęt powinien ponadto być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać 
akceptację InŜyniera. 
Przy mechanicznym zagęszczaniu podłoŜa gruntowego Wykonawca powinien dysponować m.in. 
następującym sprawnym technicznie sprzętem: 
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1. Do profilowania podłoŜa: 
- równiarka, 
- spycharka, 
- koparko-ładowarka, 
- sprzęt ręczny. 
2. Do zagęszczania podłoŜa: 
- walec stalowy gładki i okołkowany, 
- walec ogumiony, 
- lekki walec ręczny 
- zagęszczarki płytowe wibracyjne ręczne, 
- inny sprzęt ręczny. 
Wykonawca do wykonania koryta, profilowania i zagęszczenia podłoŜa moŜe uŜyć innego 
sprzętu wymienionego w PZJ i zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Ewentualny nadmiar gruntu z profilowania podłoŜa naleŜy wywieść samochodami 
samowyładowczymi na składowisko lub wysypisko Wykonawcy, z zachowaniem czystości dróg 
dojazdowych. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Organizacji Robót na czas Robót i 
Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane koryto. 
Harmonogram powinien uwzględniać wykonanie Robót odcinkami w taki sposób, aby 
zabezpieczyć koryto przed zawilgoceniem. 
W czasie prowadzenia Robót naleŜy wykonać tymczasowe odwodnienie w celu odprowadzenia 
ewentualnych wód opadowych. 
 
5.3. Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rządne terenu 
umoŜliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne 
podłoŜa. 
JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość 
zaakceptowaną przez InŜyniera, dowieść dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące 
dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia wg tab.1. 
Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu oraz zagęszczenie 
zgodnie z projektem. Spadki poprzeczne pod warstwę odsączającą oraz dolną warstwę 
podbudowy naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. 
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez 
Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
Wilgotność gruntu podłoŜa przy zagęszczeniu nie powinna róŜnić się od wilgotności optymalnej: 
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- w gruntach niespoistych ± 2%, 
- w gruntach mało i średnio spoistych + 0% i -2%, 
Wykonawca będzie chronił podłoŜe i koryto przed nadmiernym zawilgoceniem. JeŜeli 
wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 
przystąpieniem do układania podbudowy naleŜy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia 
lub uŜyć środków zaakceptowanych przez InŜyniera i Projektanta. 
Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Wykonawca dokona osuszenia i naprawy podłoŜa-koryta na kosz własny. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest równieŜ powtórzenie wszystkich badań jakościowych wg p.6.2.1 i 6.2.2. 
 
5.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoŜa naleŜy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
(odkształcenia) oraz wtórnego modułu odkształcenia. 
Zagęszczenie podłoŜa–koryta naleŜy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika odkształcenia Io 
poprzez porównanie pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. E2/E1 podczas badania 
modułu odkształcenia warstwy wg PN-S-02205:1998. W przypadkach, gdy w badaniu osiągnięto 
wymagany moduł odkształcenia warstwy a niemoŜliwe jest osiągniecie zagęszczenia na 
podstawie badań wskaźnika odkształcenia, moŜna posiłkować się wskaźnika zagęszczenia Is 
według BN-77/8931-12 lub inną metodę dopuszczoną i zaakceptowaną przez InŜyniera np. 
metodę izotopową. 
Badanie modułu odkształcenia oraz wskaźnika odkształcenia polega na statycznym obciąŜaniu 
gruntu płytą o średnicy D=300mm, stopniowo co 0,05 MPa. Końcowe obciąŜenie doprowadza 
się do wartości równej 0,25 Mpa (wg PN-S-02205:1998). 
Moduły odkształcenia pierwotny E1 i wtórny E2, odpowiadające przyrostowi osiadań 
wywołanemu 
przyrostem obciąŜenia jednostkowego w zakresie od 0,05 do 0,15 MPa, obliczamy na podstawie 
wzoru: 
                                                     E1, E2 = ¾ D (Dp/Ds) [MPa] 
                gdzie: 
                         D - średnica płyty (D=300), mm 
                         Dp - róŜnica nacisków (Dp=0,10), MPa 
                         Ds - przyrost osiadań odpowiadający róŜnicy nacisków, mm 
Wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub wskaźnika odkształcenia Io = E2 /E1 oraz wartości 
wtórnego modułu odkształcenia E2 powinny odpowiadać parametrom podanym w Tabeli 1. 
 
Tab.1. Wymagania dla wskaźnika zagęszczenia, wskaźnika odkształcenia i nośności 
Rodzaj podłoŜa IS Io E2 

PodłoŜe-koryto pod konstrukcję nawierzchni: 
- drogi gminnej(pod odsączającą) 
 

 
≥ 1,00 
 

 
≤ 2,20 
 

 
≥ 60 1) / 100 2) Mpa 
 

PodłoŜe-koryto pod konstrukcję nawierzchni 
zjazdów  

 
≥ 1,00 

 
≤ 2,20 

 
nie sprawdza się 

1) dot. gruntów spoistych w dnie wykopu 
2) dot. gruntów niespoistych w podłoŜu 

 
 
JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia i nośności nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych w podłoŜu, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoŜa, umoŜliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia i wtórnego 
modułu odkształcenia. MoŜliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do 
akceptacji InŜynierowi i Projektantowi. 
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa 
PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. 
JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania kolejnych warstw 
konstrukcyjnych, to powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
W przypadku nadmiernego zawilgocenia wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa, naleŜy 
postępować zgodnie z zapisem w p.5.3. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podłoŜa 
W wypadku wątpliwości, co do jakości wykonanych Robót, InŜynier moŜe zaŜądać wykonania 
badań dodatkowych lub zmienić częstotliwość ich wykonania w stosunku do częstotliwości 
podanej w niniejszej SST. 
W czasie prowadzenia Robót naleŜy sprawdzać zagęszczenie i nośność podłoŜa-koryta zgodnie z 
wymaganiami wg p.5.4. Częstotliwość badań powinna być zgodna z Tabelą 2. 
 
Tab.2. Wymagane częstotliwości badań 

Rodzaj badania  Częstotliwość badań 
Wskaźnik zagęszczenia Is 
Wskaźnik odkształcenia Io 

Wtórny moduł odkształcenia E2 

1 badanie na 200 m2 lecz nie 
mniej niŜ 2 badania na dziennej 

działce (dla danego rodzaju 
podłoŜa) 

 
Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu 
podłoŜa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją podaną w p.5.3. 
Wyniki kontroli zagęszczenia i nośności gruntu w podłoŜu – korycie Wykonawca powinien 
wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia oraz nośności podłoŜa 
powinna być potwierdzona przez InŜyniera wpisem w dzienniku budowy. 
6.2.2. Cechy geometryczne 
Dopuszczalne są poniŜsze tolerancje w dokładności wykonania podłoŜa – koryta. 
Nierówność powierzchni wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa, mierzona łatą 3m ± 3 cm 
Pochylenie poprzeczne powierzchni, mierzone łatą 3m i poziomicą elektroniczną ± 0,5 % 
Niweleta powierzchni, róŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych + 1 cm, - 3 cm 
Odchylenie osi korpusu drogowego ± 10 cm 
Szerokość koryta ± 10 cm 
Pomiarów naleŜy dokonywać taśmą, szablonem, niwelatorem, łatą 3m i poziomicą elektroniczną, 
z poniŜszą częstotliwością: 
- co 50 m – w punktach głównych łuku i na prostych oraz w miejscach charakterystycznych, 
- co 50 m – na łukach o promieniu R ≥ 100 m oraz w punktach charakterystycznych łuku, 
- co 25 m – na łukach o promieniu R < 100 m oraz w miejscach, które budzą wątpliwości, 
- w punktach charakterystycznych łuku. 
 
6.3. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2. powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 
Nie przewiduje się potrąceń za obniŜoną jakość robót. 
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7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest dla wyprofilowanego i zagęszczonego koryta na całym ciągu 
głównym oraz na wjazdach– metr kwadratowy (m2). 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami, Roboty uznaje się za 
wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i SST. Wykonawca zobowiązany jest do ich 
naprawy na własny koszt i własnym staraniem. Technologia naprawy musi być uzgodniona z 
InŜynierem i Projektantem. 
Stosowanie obniŜek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za metr kwadratowy (m2) profilowania i zagęszczania koryta ziemnego (podłoŜa pod 
konstrukcję nawierzchni). 
Cena jednostki obmiarowej jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje: 
- profilowanie koryta, 
- ewentualny wywóz nadmiaru gruntu powstałego podczas profilowania koryta, na składowisko 
lub wysypisko Wykonawcy, 
- zagęszczenie koryta, 
- zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie koryta, 
- ewentualne osuszenie zawilgoconego podłoŜa, 
- doziarnienie lub inne ulepszenie podłoŜa w okolicznościach podanych w p.5.4, 
- koszty ewentualnych uzgodnień z Projektantem, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie Robót i jego utrzymanie, 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie 
z Dokumentacją Projektową. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-77/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 
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10.2. Inne dokumenty 
Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 
1998. 
Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 
2002. 
Ogólne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa, 1998. 
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D.04.00.00 PODBUDOWY 
D.04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej, w ramach 
przebudowy drogi gminnej Chorobel – Janowiec na odcinku od km 0+000 do km 1+848,96. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1, 
związanych z wykonaniem warstwy odsączającej z mieszanki kruszywa naturalnego, grubości 
15 cm pod konstrukcję jezdni i wjazdów, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją  
Projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami 
podanymi w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych 
Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Szczegółową Specyfikację Techniczną 
oraz zaleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST DM.00.00.00. 
„Wymagania Ogólne”. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Materiałem do wykonania warstwy odsączającej jest mieszanka kruszyw naturalnych: 
- piasku, wg PN-B-11113:1996, 
- Ŝwiru, wg PN-B-11111:1996, 
- mieszanki naturalnej, wg PN-B-11111:1996, o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5mm, 
wymieszana w takich proporcjach aby spełniała wszystkie poniŜsze wymagania. 
W przypadku gdy mieszanka wykonywana jest poprzez wymieszanie powyŜszych kruszyw, 
wymagane jest opracowanie recepty laboratoryjnej, podającej proporcje mieszania 
poszczególnych składników, tak aby wyjściowa mieszanka uzyskała wymagane niniejszą SST 
parametry. 
a) warunek szczelności, określony zaleŜnością: 
 

5
d

D

85

15 ≤  

gdzie: 
D15 - wymiar sita przez które przechodzi 15% ziarn kruszywa na warstwę 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85 % ziarn gruntu podłoŜa 
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Warunek powyŜszy jest automatycznie spełniony w przypadku gdy pod warstwą odsączającą 
znajduje się warstwa z gruntu (kruszywa) stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub 
geowłóknina o właściwościach separujących.. 
b) warunek zagęszczalności, określony zaleŜnością: 

5
10

60 ≥=
d

d
U  

gdzie: 
U - wskaźnik róŜnoziarnistości 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odsączającą 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10 % kruszywa tworzącego warstwę odsączającą 
c) wartość współczynnika wodoprzepuszczalności k10 wyznaczona wg PN-55/B-04492 i badana 
na próbce w stanie zagęszczonym powinna być większa od 8 m/dobę. 
Dopuszcza się określenie wartości k10 na podstawie obliczenia współczynnika filtracji na bazie 
uziarnienia materiału oraz jego porowatości. Zalecane metody obliczeniowe to: wg wzorów 
Slichtera lub USBSC (met. amerykańska). Wymagane jest aby tak obliczona wartość była 
odpowiednio wyŜsza, zaleŜnie od rodzaju materiału (średnio 2.5-, 3-krotnie, k10 > ok. 20m/dobę) 
i skonfrontowana z wartością wyznaczoną laboratoryjnie. Po kilkukrotnym zbadaniu 
wodoprzepuszczalności i obliczeniu filtracji oraz wyznaczeniu korelacji liczbowej pomiędzy 
tymi dwiema metodami, moŜna przejść na metodę obliczeniową – po wcześniejszej akceptacji 
InŜyniera. 
d) wskaźnik piaskowy – SE > 55, badanie według PN-EN 933-8:2001 Zał. A, 
e) zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 mm – nie więcej niŜ 6%, wg PN-EN 933-1:2000 (na 
mokro), 
f) zawartość ziarn na sicie # 1mm – nie mniej niŜ 40%, wg PN-EN 933-1:2000 (na mokro), 
g) zawartość ziarn na sicie # 2mm – nie mniej niŜ 25%, wg PN-EN 933-1:2000 (na mokro), 
h) zawartość nadziarna na sicie # 31,5mm – nie więcej niŜ 8%, wg PN-EN 933-1:2000 (na 
mokro), 
i) zawartość zanieczyszczeń obcych – nie więcej niŜ 0,2%, badanie według PN-76/B-06714.12, 
j) zawartość zanieczyszczeń organicznych – barwa cieczy nie ciemniejsza niŜ wzorcowa, 
badanie według PN- 78/B-06714/26. 
 
2.3. Źródła materiałów 
Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 
rozpoczęciem Robót. Nie później niŜ 14 dni przed rozpoczęciem Robót z uŜyciem tych 
materiałów, Wykonawca powinien dostarczyć InŜynierowi wyniki badań laboratoryjnych i 
reprezentatywne próbki materiałów. Wyniki badań laboratoryjnych dostarczone przez 
Wykonawcę powinny dotyczyć wszystkich właściwości określonych w p. 2.2. Materiały z 
zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania przez 
InŜyniera, jeŜeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych i wyniki 
ewentualnych badań laboratoryjnych prowadzonych przez InŜyniera pokaŜą zgodność cech 
materiałowych z wymaganiami określonymi w p. 2.2. Zaakceptowanie źródła materiałów nie 
oznacza, Ŝe wszystkie materiały z tego źródła będą przez InŜyniera przyjęte do wbudowania. 
Jakiekolwiek materiały z takiego źródła, które nie spełnią wymagań określonych w p.2.2 zostaną 
odrzucone. 
 
2.4. Składowanie materiałów 
JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to 
Wykonawca Robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi kruszywami. PodłoŜe w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze 
odwodnione. 
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3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
UŜywany sprzęt powinien ponadto być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać 
akceptację InŜyniera. Do wykonania warstwy odsączającej z kruszywa naleŜy stosować: 
- równiarki, 
- walce drogowe, 
- inny sprzęt zagęszczający, zapewniający uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia w 
miejscach trudno dostępnych, 
- sprzęt ręczny. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
Kruszywo doprowadzone do wilgotności optymalnej, naleŜy dostarczać na budowę w warunkach 
zabezpieczających je przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. NaleŜy 
uŜyć środków transportowych wymienionych przez Wykonawcę w PZJ oraz zatwierdzonych 
przez InŜyniera. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜem dla układanej warstwy odsączającej jest warstwa podłoŜa – koryta wykonana i 
odebrane zgodnie z SST D.04.01.01. 
 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Wbudowywanie materiału w warstwę odsączającą prowadzi się w jednej warstwie, grubości 
min. 15 cm w jezdni i konstrukcji wjazdów. Kruszywo do wykonania warstwy odsączającej 
powinno być rozkładane przy uŜyciu równiarki. 
W przypadku wbudowywania materiału w jednej warstwie, powinna ona mieć taką grubość, aby 
ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa 
odsączająca powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągniecie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy naleŜy przystąpić do jej zagęszczania przez 
wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka warstwy przy 
przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi warstwy przy przekroju o 
pochyleniu jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie 
zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub 
usunięcie materiału, aŜ do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla 
walców, warstwa odsączająca powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi lub 
ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez InŜyniera. 
Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia kaŜdej warstwy nie 
mniejszego niŜ 1,00 dla średniej wyników z dziennej działki roboczej i dziennej działki, w 
porównaniu do wartości uzyskanej na podstawie badania Proctora (metoda I lub II), 
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przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określić zgodnie z 
BN-77/8931-12. 
W przypadku gdy równocześnie wymagane jest określenie nośności lub trudne jest określenie 
wskaźnika zagęszczenia wg powyŜszych metod, moŜna posłuŜyć się metodą oznaczenia 
wskaźnika odkształcenia Io na podstawie obciąŜeń płytowych opisanego w PN-64/8931-02, z 
uwzględnieniem zmian jak niŜej. 
Badanie wskaźnika odkształcenia Io polega na statycznym obciąŜaniu gruntu płytą o średnicy 
D=300mm, stopniowo co 0,05 MPa. Końcowe obciąŜenie doprowadza się do wartości równej 
0,35 MPa. Moduły odkształcenia pierwotny E1 i wtórny E2, odpowiadające przyrostowi osiadań 
wywołanemu przyrostem obciąŜenia jednostkowego w zakresie od 0,15 do 0,25 MPa, obliczamy 
na podstawie wzoru: 
                                                  E1, E2 = ¾ D (Dp/Ds) [MPa] 
gdzie: 
D - średnica płyty (D=300), mm 
Dp - róŜnica nacisków (Dp=0,10), MPa 
Ds - przyrost osiadań odpowiadający róŜnicy nacisków, mm 
Wartość tak wyznaczonego wskaźnika odkształcenia Io = E2 / E1 oraz wtórnego modułu 
odkształcenia powinny być zgodne z Tabelą 1 
 
Tab.1. Wymagania dla wskaźnika zagęszczenia, wskaźnika odkształcenia i modułu odkształcenia 

Lokalizacja warstwy osączającej IS Io E2 

- drogi gminnej  ≥ 1,00 ≤ 2,20 ≥ 120 Mpa 

- wjazdy ≥ 1,00 ≤ 2,20 ≥ 120 Mpa 

 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 
określonej w badaniu Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wilgotność przy 
zagęszczaniu nie powinna róŜnić się od wilgotności optymalnej o więcej niŜ ± 2,0 %. 
 
5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej 
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Nie dopuszcza się ruchu Ŝadnych pojazdów transportowych. 
Ruch technologiczny powinien być tak poprowadzony, aby w jak najmniejszym stopniu 
dopuścić do rozjeŜdŜania i rozluźnienia warstwy. Jeśli InŜynier stwierdzi, Ŝe uszkodzenia 
warstwy odsączającej są na tyle duŜe, Ŝe wymaga to ponownego dogęszczenia warstwy i 
powtórzenia badań wskaźnika zagęszczenia i nośności, to ich koszt obciąŜy Wykonawcę. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw lub mieszanki 
kruszyw przeznaczonych do wykonania Robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi, 
według zasad określonych w p. 2, w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości określone w p. 2. 
W przypadkach wątpliwych lub spornych naleŜy przeprowadzić badania w jednostce 
specjalistycznej, które pozwolą na ocenę właściwości materiału w zakresie określonym w 
niniejszej SST. 
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6.3. Badania w czasie Robót 
6.3.1. Badania właściwości kruszywa 
Badania właściwości kruszywa przeznaczonego do wbudowania naleŜy przeprowadzać z 
częstotliwością nie mniejszą niŜ 1 badanie na 150 m3 wbudowanego kruszywa. Dla kaŜdej 
badanej partii kruszywa oprócz właściwości z p.2.2.2. naleŜy dodatkowo wykonać badanie 
wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego. 
6.3.2. Częstotliwość badań kontrolnych 
Częstotliwość badań i pomiarów kontrolnych w czasie Robót przy budowie warstwy 
odsączającej z kruszyw, powinna być zgodna z Tabelą 2. 
 
Tabela 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej 
Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy co 20 m 

2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu                                

3 Równość poprzeczna co 20 m 

4 Spadki poprzeczne * ) co 20 m 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach oraz w miejscach 
charakterystycznych 

6 Ukształtowanie osi w planie 
*) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach oraz w miejscach 
charakterystycznych 

Podczas budowy:  w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 200 m2  

7 Grubość warstwy 

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 250 m2 

8 Zagęszczenie, nośność, 
wilgotność kruszywa 

1 badanie na 200 m2 warstwy lecz nie mniej niŜ w 2 punktach na 
dziennej działce roboczej 

* ) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych 

 
JeŜeli wielkość działki roboczej wynikającej z przyjętego przez Wykonawcę etapowania Robót jest 
mniejsza od powierzchni podanych powyŜej, Wykonawca ma obowiązek wykonać badania dla kaŜdego 
odcinka podlegającego odbiorowi. W wypadku wątpliwości co do prawidłowości przeprowadzonych 
badań, InŜynier moŜe zaŜądać badań uzupełniających lub zlecić je do innego laboratorium. Zwiększenie 
ilości badań nie moŜe rościć Ŝądań Wykonawcy o dodatkową zapłatę. 
6.3.2.1.  Szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ + l0 cm i – 5 cm. 
63.2.2. Nierówności podłuŜne i poprzeczne warstwy odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z 
normą BN-68/8931-04. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.3.23.  Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.3.2.4.  RóŜnice  pomiędzy rzędnymi  wysokościowymi  warstwy  i rzędnymi  projektowanymi  nie 
powinny przekraczać + l cm i - 2cm. 
6.3.2.5. Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3cm. 
63.2.6. Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w Dokumentacji Projektowej z tolerancją + 1cm,            
-2cm. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy 
przez spulchnienie warstwy, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
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Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
 
6.4.   Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
niniejszej SST powinny być naprawione przez spulchnienie, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7.   Obmiar robót 
 
7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
7.2.   Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest dla warstwy odsączającej, min. grubości 15cm dla jezdni i wjazdów - metr 
kwadratowy (m2). 
Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowych, wykonanych powierzchni nie wykazanych w 
Dokumentacji Projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez InŜyniera. Nadmierna 
grubość lub nadmierna powierzchnia warstwy odsączającej w stosunku do Dokumentacji Projektowej, 
wykonana bez pisemnego upowaŜnienia InŜyniera nie moŜe stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową 
zapłatę. 
 
8.   Odbiór robót 
 
8.1.   Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
8.2.    Sposób odbioru robót 
Odbiór warstwy odsączającej jest dokonywany na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających 
zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych napraw 
bez hamowania postępu Robót. 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieŜącej kontroli materiałów i Robót. 
Odbioru dokonuje InŜynier na podstawie wyników badań Wykonawcy z bieŜącej kontroli jakości 
materiałów i Robót, ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin warstwy. 
Do odbioru zagęszczenia warstwy odsączającej Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne 
zestawienie wartości wskaźnika zagęszczenia oraz modułów odkształcenia wraz z wartościami średnimi dla 
całego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie bieŜącej kontroli zagęszczania warstwy. 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i SST podlegają rozbiórce i ponownemu 
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obniŜek ceny za niewłaściwą jakość Robót 
jest niedopuszczalne. 
 
9.   Podstawa płatności 
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
9.2.    Cena jednostki obmiarowej 
Podstawą płatności jest jednostka obmiarowa wg p.7.2 wykonanej warstwy odsączającej, zgodnie z obmiarem i 
oceną jakości wbudowanego materiału i wykonanej warstwy na podstawie wyników pomiarów i badań 
laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa wykonanej warstwy odsączającej obejmuje: 
—      prace pomiarowe, 
—      zakup i dostarczenie materiału. 
—     przygotowanie mieszanki, w tym wymieszanie, odsianie i doprowadzenie do odpowiedniej wilgotności, 
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—      opracowanie ewentualnej recepty na mieszankę, 
—     transport i rozłoŜenie materiału na podłoŜu, 
—     rozłoŜenie materiału na warstwę odsączającą w jednej warstwie, 
—     wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu i grubości, 
—     zagęszczanie wyprofilowanej warstwy odsączającej, 
—   utrzymanie całej warstwy odsączającej oraz poszczególnych jej warstw w trakcie trwania 
innych Robót, niedopuszczenie do zabrudzenia, rozluźnienia i rozjeŜdŜania materiału, 
—     oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie, 
—     wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 
—wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 
mieszanka 
PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania badania. Zał.B. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
10.2. Inne dokumenty 
Ogólne Specyfikacje Techniczne, GDDP, Warszawa 1998 
Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 2. Załącznik. 
GDDP Warszawa 1998. 
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D.04.00.00 PODBUDOWY 
D-04.03.01.OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW 
KONSTRUKCYJNYCH 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące oczyszczenia i skropienia warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni w, w ramach przebudowy drogi gminnej Chorobel – Janowiec na 
odcinku od km 0+000 do km 1+848,96. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułoŜeniem następnej warstwy 
nawierzchni i obejmują: 
- na warstwie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  
- na warstwach bitumicznych (wiąŜąca).  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w  D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w                         
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Materiały do skropienia warstw konstrukcyjnych 
2.2.1. Skropienie warstw niebitumicznych 
Stosuje się asfaltową emulsję kationową średniorozpadową o właściwościach zgodnych z 
„Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”, Instytut Badawczy Dróg 
i Mostów, Warszawa 1999. 
 2.2.2. Skropienie warstw bitumicznych 
Stosuje się asfaltową emulsję kationową szybkorozpadową o właściwościach zgodnych z 
„Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”, IBDiM, Warszawa 
1999. 
2.2.3. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej i średniorozpadowej 
Asfaltowe emulsje kationowe szybko i średniorozpadowe powinny spełniać wymagania podane 
w Tablicy 1. 
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Tablica 1.  Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej  i 
średniorozpadowej do wykonania skropienia warstw nawierzchni. 
 
  Wymagania 
Lp. Wyszczególnienie właściwości szybkorozpadowa średniorozpadowa 
  Kl-60 K2 
1. Zawartość lepiszcza, % 58-62 50-70 
2. Lepkość wg Englera, 0E 3-15 > 3 
3. Jednorodność ∅0,063 mm, % < 0,10 < 0,10 
4. Jednorodność ∅0,16 mm, % < 0,25 < 0,25 
5. Sedymentacja, % ≤ 5,0 ≤ 5,0 
6. Przyczepność do kruszywa, % ≥ 85 ≥ 85 
7. Indeks rozpadu, g/100g < 90 80-130 

 
2.2.4. Składowanie emulsji 
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniŜenia jego jakości. 
Lepiszcze naleŜy przechowywać w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przed dostępem 
wody i zanieczyszczeniem. 
Warunki przechowywania: 
- czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 miesięcy od daty jej produkcji, 
- temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niŜsza niŜ 30 °C. 
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej naleŜy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta. 
 
2.3.    ZuŜycie lepiszczy 
Orientacyjne zuŜycie kationowej emulsji asfaltowej zgodnej z wymaganiami pkt.2 do skropienia 
warstw konstrukcyjnych powinno być takie, aby po odparowaniu wody z emulsji, ilości asfaltu wynosiły 
odpowiednio: 
-     na warstwie z kruszywa łamanego:                                                 0,3÷0,5 kg/m2, 
-     na nawierzchni asfaltowej o chropowatej powierzchni:               
•     połączenie nowych warstw (podbudowa, wiąŜąca):                        0,2÷0,3 kg/m2, 
•     po frezowaniu (na połączeniu starej i nowej konstrukcji):             0,2÷0,5 kg/m2, 
Dokładne zuŜycie emulsji do złączenia warstw bitumicznych powinno zostać ustalone laboratoryjnie 
na podstawie badania w aparacie Leutnera, a prawidłowe dozowanie sprawdzone, zaleŜności od rodzaju 
warstwy, stanu jej powierzchni oraz zawartości asfaltu w emulsji. Dość lepiszcza powinna być dobrana 
w taki sposób, aby zapewniała całkowite pokrycie emulsją skraplanej powierzchni a jednocześnie nie 
powodowała spływu emulsji po nawierzchni. Ustaloną laboratoryjnie ilość lepiszcza akceptuje InŜynier. 
Warunki przechowywania emulsji nie mogą powodować utraty jej cech i obniŜenia jakości. 
Przechowywanie i transport emulsji powinien być zgodny z zaleceniami producenta. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
UŜywany sprzęt powinien być ponadto zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać 
akceptację InŜyniera. 
 
3.2.    Sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni 
Do oczyszczania warstw nawierzchni naleŜy stosować szczotki mechaniczne. Zaleca się uŜycie 
urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych elementów 
czyszczących i słuŜyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej 
warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i słuŜyć do zamiatania. 
Zaleca się uŜywanie szczotek wyposaŜonych w urządzenia odpylające. 
Sprzęt pomocniczy: 
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—     spręŜarki, 
—     lance do odpylania, 
—     zbiorniki z wodą, 
—     szczotki ręczne. 
 
3.3.   Sprzęt do skraplania warstw nawierzchni 
Wykonawca robót jest zobowiązany do uŜycia tylko takiej skrapiarki, która zapewni rozłoŜenie na 
jezdni przewidzianej ilości lepiszcza równomiernie, zarówno w kierunku podłuŜnym jak i poprzecznym. 
Dla zapewnienia równomiernego rozłoŜenia przewidzianej ilości lepiszcza na nawierzchni, skrapiarka 
powinna być wyposaŜona w urządzenia pomiarowo-kontrolne oraz mechanizmy regulacyjne, 
pozwalające na sprawdzenie i regulowanie parametrów takich jak: 
— temperatury rozkładanego lepiszcza, 
— ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
— obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
— prędkości poruszania się skrapiarki (dokładny pomiar i wskazanie w zakresie zwykle od 3 ÷ 6 km/h), 
— wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 
— ilości lepiszcza. 
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie, tak aby było moŜliwe zachowanie 
stałej temperatury lepiszcza. Kolektor skrapiarki powinien być wyposaŜony w dysze szczelinowe oraz 
posiadać regulację wysokości swego połoŜenia nad powierzchnią jezdni, dla zapewnienia 
równomiernego pokrycia nawierzchni lepiszczem z dwóch lub trzech dysz. Nie dopuszcza się 
stosowania skrapiarek, których kolektor jest wyposaŜony w dysze stoŜkowe. ZaleŜności pomiędzy 
wydatkiem lepiszcza a nastawami regulowanych parametrów takich jak: ciśnienie, obroty pompy 
prędkość jazdy skrapiarki i temperatura lepiszcza powinny być zawarte w aktualnych wynikach 
cechowania skrapiarki. 
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki zawierające zaleŜności 
pomiędzy wydatkiem lepiszcza a następującymi parametrami: 
— ciśnieniem lepiszcza, 
— obrotami pompy, 
— prędkością jazdy skrapiarki, 
— temperaturą lepiszcza. 
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ±10 % od ilości ustalonej wg p.2. 
zarówno w kierunku podłuŜnym jak i poprzecznym. 
 
4.Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
4.2. Transport lepiszczy 
Transport lepiszczy powinien odbywać się w cysternach samochodowych. Dopuszcza się stosowanie 
beczek lub innych pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu lepiszczy powinny 
być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niŜ l m3, a kaŜda 
przegroda powinna mieć wykroje umoŜliwiające przepływ lepiszcza. Cysterny, pojemniki i 
zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania lepiszcza powinny być czyste i nie powinny 
zawierać resztek innych lepiszczy. 
Transport zanieczyszczeń pozostałych po oczyszczeniu nawierzchni odbywa się środkami 
zaproponowanymi przez Wykonawcę, w sposób nie powodujący ponownego zabrudzenia jezdni. 
 
5.    Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
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5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu 
przez oczyszczenie mechaniczne. Po oczyszczeniu nawierzchni za pomocą sprzętu mechanicznego, 
naleŜy odpylić nawierzchnię za pomocą spręŜonego powietrza. Odpylana powierzchnia musi być 
sucha. Nie odpyla się powierzchni podbudów niezwiązanych. 
 
5.3.   Skropienie warstw nawierzchni 
Warstwa przed skropieniem powinna być sucha i oczyszczona. JeŜeli oczyszczona warstwa 
została zawilgocona, to skropienie lepiszczem moŜe nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy. 
Skropienie warstwy moŜe rozpocząć się po akceptacji przez InŜyniera jej oczyszczenia. 
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy uŜyciu skrapiarek a w miejscach 
trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węŜa z dyszą rozpryskową). 
5.3.1.     Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna mieścić się w przedziale od 20 do 40°C lub 
zgodnie z zaleceniami producenta. 
W razie potrzeby emulsję naleŜy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. Skropienie 
powinno być równomierne a ilość rozkładanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna być 
równa ilości załoŜonej w pkt.2. z tolerancją ±10 %. 
Skropiona emulsją asfaltową warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres 
niezbędny do całkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji. 
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody; 
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
— 8 h   przy ilości powyŜej 1,0 kg/m2 emulsji, 
— 2 h   przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji, 
— 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji. 
Przed ułoŜeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć 
skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. 
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione. 
 
6.    Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien przedstawić InŜynierowi odpowiednie 
Aprobaty Techniczne oraz wyniki badań potwierdzające wymagane parametry. Następnie Wykonawca 
powinien przeprowadzić sprawdzenie poprawnego wykonania oczyszczenia powierzchni 
przewidzianej do skropienia, a następnie dokonać określenia optymalnych parametrów pracy 
skrapiarki i sprawdzenia wymaganej ilości lepiszcza w zaleŜności od rodzaju i stanu warstwy 
przewidzianej do skropienia. 
 
6.2.1.  Określenie wymaganej ilości skropienia 
Wymaganą ilość skropienia emulsją asfaltową pomiędzy warstwami bitumicznymi, określamy na 
próbkach przygotowanych w laboratorium na etapie projektowania mieszanek BA, przed 
przystąpieniem do realizacji zadania, na podstawie badania sczepności sąsiadujących warstw 
bitumicznych. 
Badanie wykonujemy w aparacie Marshalla, zaopatrzonym w szczęki Leutnera, pozwalające na 
określenie napręŜeń ścinających pomiędzy dwiema złączonymi emulsją warstwami bitumicznymi. 
Wartość napręŜeń ścinających powinna być nie mniejsza niŜ 1,3 MPa. 
Szczegółowo badanie zostało opisane w Załączniku do Zeszytu 66 IBDiM W-wa 2004. 
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6.3. Badania w czasie Robót 
6.3.1. Badania lepiszczy 
Ocena lepiszcza powinna być oparta na atestach producenta, z tym, Ŝe Wykonawca powinien 
kontrolować dla kaŜdej dostawy asfaltowej emulsji kationowej lepkość według Zeszytu Nr 60 IBDiM 
- 1999. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w p. 2. 
Atesty producenta powinny zawierać informację m.in. o rodzaju asfaltu uŜytego do produkcji emulsji 
asfaltowej. 
6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zaŜycia lepiszcza 
Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. Kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza 
po odparowaniu wody z emulsji naleŜy wykonać według metody podanej w opracowaniu 
"Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa". Badanie naleŜy 
przeprowadzać kaŜdorazowo przed rozpoczęciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciągu dnia w 
przypadku zmiany parametrów skrapiarki. 
 
7.  Obmiar robót 
 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
7.2.   Jednostka obmiarowa 
Obmiaru oczyszczonej i skropionej powierzchni warstwy dokonuje się na budowie w metrach 
kwadratowych (m2) w rozróŜnieniu na rodzaj warstwy i lepiszcza. 
 
8.   Odbiór robót 
 
8.1.   Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
8.2.   Sposób odbioru robót 
Odbiór oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru Robót 
zanikających i ulegających zakryciu. Odbiorowi podlegają: 
- oczyszczenie pod skropienie, 
- skropienie. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieŜącej kontroli emulsji, ilości 
rozłoŜonego lepiszcza oraz atesty producenta. Odbioru dokonuje InŜynier na podstawie wyników badań 
Wykonawcy i oględzin warstwy. 
W przypadku stwierdzenia usterek InŜynier ustali zakres wykonania Robót poprawkowych. Roboty 
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z InŜynierem. Stosowanie 
obniŜek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 
 
9.    Podstawa płatności 
 
9.1.    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
9.2.    Cena jednostki obmiarowej 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za metr kwadratowy (m2) oczyszczenia i skropienia 
warstw konstrukcyjnych wg dokonanego obmiaru i odbioru. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje: 
- mechaniczne oczyszczenie kaŜdej niŜej połoŜonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z 
ewentualnym polewaniem wodą, 
- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń, 
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- odpylenie podłoŜa spręŜonym powietrzem, 
- odwoź zanieczyszczeń na wysypisko Wykonawcy, wraz z kosztem składowania i utylizacji 
- ręczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych w miejscach niedostępnych dla urządzeń mechanicznych, 
- zakup i transport lepiszcza, napełnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej temperatury, 
- skropienie warstwy lepiszczem w ilości wynikającej z wyników uzyskanych w laboratorium, 
- naprawa skropienia w wypadku jego uszkodzenia przez środki transportu lub inne maszyny czy 
urządzenia, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń, 
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie, 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
PN-77/C-04014      Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkości względnej lepkościomierzem Englera.  
PN-65/S-96033      Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99 - Zeszyt Nr 60, Wydanie n 
poprawione i uzupełnione, IBDiM Warszawa 1999 r. 
Tymczasowe Wytyczne Techniczne. Polimeroasfalty Drogowe. TWT-PAD-2003 - Zeszyt Nr 65, IBDiM 
Warszawa 2003 r. 
Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych — Zeszyt Nr 66, 
IBDiM Warszawa 2004 r. 
Ogólne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa, 2002 r. 
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D.04.00.00 PODBUDOWY 
D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
 
1.   Wstęp 
 
1.1.   Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie, w ramach przebudowy drogi gminnej Chorobel – Janowiec na 
odcinku od km 0+000 do km 1+848,96. 
 
1.2.   Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3.   Zakres Robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie warstwy podbudowy: 
- w miejscach gdzie występuje nawierzchnia tłuczniowa z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm, grubości 10 cm, 
- w miejscach gdzie nawierzchnia jest gruntowa i na poszerzeniach: 

• z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 31,5-63 mm, grubości                 
12 cm,  

• z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm, grubości 
8 cm. 

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową – dotyczy jezdni i wjazdów do posesji.  
 
1.4.   Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normą podstawową PN-S-06102:1997, 
normami związanymi, wytycznymi i określeniami podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 
 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i poleceniami InŜyniera. 
 
2.   Materiały 
 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w                               
SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
2.2.   Rodzaje materiałów 
Do wykonania podbudowy przewidziano uŜycie kruszywa łamanego niesortowanego o uziarnieniu 
0/31,5 mm i 0/63 mm lub mieszanki kruszyw łamanych róŜnych frakcji, które zmieszane w 
odpowiedniej proporcji dadzą uziarnienie zgodne z tabelą 1. Dla takich kruszyw wymagana jest recepta 
laboratoryjna, podająca proporcje mieszania poszczególnych frakcji kruszyw. 
Nie dopuszcza się stosowania materiałów odpadowych takich jak ŜuŜle hutnicze, łupki powęglowe, 
gruz, destrukt betonowy. Nie naleŜy stosować materiałów innych, niŜ pochodzących z rozkruszenia skał. 
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2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa łamanego 
Krzywa uziemienia mieszanek kruszywa łamanego powinna mieścić się w obszarze dobrego 
uziarnienia wyznaczonym przez krzywe graniczne wg Tab.l. Skład ziarnowy kruszywa sprawdza się za 
pomocą analizy sitowej wg PN-EN 933-1:2000. 
 
Tabela 1. Uziemienie mieszanki kruszywa łamanego 

Przechodzi przez sito [%]  
Sito kwadratowe [mm] 

niesort 0/63 mm niesort 0/31,5 mm  
63 100 100 

31,5 76-100 100 
20 62-100 77-100 
16 56-94 69-94 

12,8 49-85 60-85 
8 40-75 50-75 

6,3 35-68 44-68 
4 28-58           37-58 
2 18-42          25-42 
1 14-32          18-32 

0,5 9-24 14-24 
0,25 5-15 7-15 
0,125 4-12 4-12 
0,075 2-10 2-10 

 
Ponadto podbudowa zlokalizowana bezpośrednio na podłoŜu  gruntowym powinna  spełniać 
warunek szczelności warstwy (nieprzenikania cząstek): 

5
85

15 ≤
d

D
 (1) 

w którym: 
D15 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 
odsączającej, w milimetrach,  
d85 - wymiar  boku  oczka  sita,   przez  które  przechodzi   85%  ziarn   gruntu  podłoŜa, w 
milimetrach. 
Warunek ten zostaje automatycznie spełniony w przypadku zastosowania w warstwie leŜącej poniŜej 
stabilizacji spoiwami hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstw geowłókniny separującej. 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
 
Tabela 2. Właściwości kruszywa na podbudowy 

Wymagania 
Lp. Właściwości       Niesort 

0/63 mm       
Niesort       
0/31,5 mm 

1 Zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 min, nie więcej niŜ, % 2-10     2-10 

2 Zawartość nadziarna, nie więcej niŜ, %                                                           10 5 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, nie więcej niŜ, %                                         40 35 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie więcej niŜ, %                           
1 1 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu met. I 
lub II  Proctora                                                                                                

30-70 30-70 
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Ścieralność w bębnie Los Angeles:  
a) całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niŜ, %  

 
50 

 
35 

6 

b) po 1/5 liczby obrotów, w stosunku do ubytku masy po 
pełnej liczbie obrotów, nie więcej niŜ, % 

 
35 

 
30 

7 Nasiąkliwość, nie więcej niŜ, % 5 3 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamraŜania, nie 
więcej niŜ, % 

10 5 

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie 
więcej niŜ, % 

1 1 

10 Kalifornijski wskaźnik nośności (CBR), nie mniej niŜ, % 60 120 

 
2.4. Woda 
Do zwilŜania kruszywa stosuje się wodę czystą, wodociągową, dla której nie określa się wymagań. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.0O.O0.00 „Wymagania ogólne". 
 
3.2.   Sprzęt do wykonania robót 
UŜywany sprzęt powinien ponadto być zgodny z ofertą Wykonawcy przedstawioną w PZJ i zatwierdzoną 
przez InŜyniera. 
 
Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie naleŜy stosować: 
— mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw - tylko w przypadku 
braku moŜliwości zakupu mieszanki bezpośrednio u producenta, 
— równiarki albo układarki kruszywa, 
— walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne, 
— cysterny z wodą z moŜliwością regulacji skropienia, 
— w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijała mechaniczne lub 
małe walce wibracyjne, 
— sprzęt ręczny. 
 
4.   Transport 
 
4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
4.2.   Transport materiałów 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi samowyładowczymi środkami transportu w sposób, nie 
powodujący rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotności mieszanki. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜem dla układanych warstw podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego jest, wbudowania warstwa 
odsączająca, wykonana wg SST D.04.02.01 wykonana wg niniejszej SST. 
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5.3.   Przygotowanie kruszywa łamanego 
Przygotowanie kruszywa łamanego polega na wymieszaniu w taki sposób, aby uzyskać ciągłość uziarnienia 
wg Tabeli l i zwilŜenie do wilgotności optymalnej z tolerancją+10%, -20% jej wartości. 
 
5.4.   Transport i rozścielanie kruszywa 
NaleŜycie wymieszane i zwilŜone kruszywo naleŜy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających je 
przed wysychaniem i segregacją. 
Materiał wbudowuje się i zagęszcza w jednej warstwie o grubości zgodnej z Dokumentacją Projektową 
lecz nie większej niŜ 12 cm. 
Materiał wbudowywany na warstwę odsączającą zaleca się rozkładać za pomocą równiarek, 
stopniowo nasuwając materiał na powierzchnię warstwy odsączającej. Transport materiału powinien 
odbywać się wyłącznie po juŜ rozłoŜonym kruszywie warstwy podbudowy. 
InŜynier moŜe dopuścić rozkładanie warstwy podbudowy na warstwie odsączającej układarkami 
mechanicznymi, pod warunkiem, Ŝe nie doprowadzi to do rozjeŜdŜania i rozluźnienia materiału w 
warstwie odsączającej, spowodowanego transportem materiału do układarki. W przypadku, gdy to 
nastąpi, Wykonawca powinien przerwać dalsze układanie warstwy podbudowy i powtórzyć 
profilowanie i zagęszczenie warstwy odsączającej, łącznie z wymaganymi badaniami zagęszczenia i 
nośności. 
 
5.5.  Profilowanie 
Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo naleŜy wyprofilować do spadków poprzecznych i 
pochyleń podłuŜnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania naleŜy 
wyrównać lokalne zagłębienia za pomocą równiarki lub spycharki. 
 
5.6. Zagęszczenie 
Podbudowę naleŜy zagęszczać walcami wibracyjnymi stalowymi gładkimi i ogumionymi. W ostatniej 
fazie zagęszczania naleŜy sprawdzić profil powierzchni podbudowy łatą, za pomocą sznurka lub 
inną metodą. Zagęszczenie podbudowy naleŜy wykonywać przy zachowaniu wilgotności optymalnej. 
Zagęszczenie warstwy podbudowy oraz jej nośność powinny być równomierne na całej szerokości i 
naleŜy je sprawdzać dla kaŜdej zagęszczanej warstwy. 
 
5.7. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu i zagęszczeniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch oraz powtórzyć badania zagęszczenia i nośności Koszt napraw i 
powtórnych badań wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę. 
 
5.8. Wymagania jakościowe wykonania podbudowy 
5.8.1.   Zgodność rzędnych niwelety z projektem 
Odchylenia rzędnych profilu podłuŜnego w stosunku do projektu nie powinny przekraczać - 2 cm,                 
+ l cm. 
5.8.2.   Równość podbudowy w przekroju podłuŜnym 
Odchylenie profilu podłuŜnego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone zgodnie 
z normą BN-68/8931-04, 4-metrową lata, nie powinny przekraczać przy układaniu mechanicznym dla 
podbudowy pomocniczej ± 2 cm. 
5.8.3.   Zgodność spadku podbudowy 
NaleŜy stosować spadki poprzeczne zgodne z załoŜonymi w Dokumentacji Projektowej. 
RóŜnice wartości wykonanych spadków poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny 
przekraczać wartości bezwzględnej spadku więcej niŜ o ± 0,5%. 
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5.8.4.   Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem 
projektowanych odsadzek - czyli poszerzeń warstwy podbudowy w stosunku do warstw leŜących 
powyŜej. 
Odchylenia szerokości, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczać +5cm i -1cm w stosunku do 
Dokumentacji Projektowej. 
5.8.5.   Ukształtowanie osi podbudowy 
Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5cm. 
5.8.6.   Grubość warstwy podbudowy 
Odchylenia grubości wykonanej podbudowy w stosunku do przyjętej w Dokumentacji Projektowej 
nie powinny przekroczyć +10%, -0% grubości projektowanej. 
Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy zasadniczej o grubości mniejszej niŜ podana w 
Dokumentacji Projektowej. 
5.8.7.   Nośność i zagęszczenie podbudowy 
Badanie wskaźnika odkształcenia /„ polega na statycznym obciąŜaniu materiału w warstwie płytą o 
średnicy D=300mm, stopniowo co 0,05 MPa. Końcowe obciąŜenie doprowadza się do wartości równej 
0,45 MPa. Moduły odkształcenia pierwotny E, i wtórny E2, odpowiadające przyrostowi osiadań 
wywołanemu przyrostem obciąŜenia jednostkowego w zakresie od 0,15 do 0,25 MPa (wg 
„Instrukcji badań podłoŜa gruntowego..."), obliczamy na podstawie wzoru: 
 

E1, E2 = ¾ D (∆p/∆s) [Mpa] 
gdzie: 
                          D - średnica płyty (D=300), mm 
                          ∆p - róŜnica nacisków (∆p=0,10), MPa 
                          ∆s - przyrost osiadań odpowiadający róŜnicy nacisków, mm 
 
 
Wartość wtórnego modułu odkształcenia oraz wskaźnik odkształcenia po zagęszczeniu warstwy, 
powinny być zgodne z tabelą 3. 
 
Tab. 3. Wymagania nośności i zagęszczenia  

Rodzaj wykopu E2 Io 

dr. gminna ≥ 180 Mpa ≤ 2,20  

zjazdy 
nie sprawdza 

się 
nie sprawdza 

się 
 
6.   Kontrola jakości robot 
 
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM. 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
6.2.    Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1.     Kontrola jakości materiałów w okresie dostaw i przygotowania mieszanki wg pkt. 2.3 i 5.3 
Kontrola jakości materiałów polega na bieŜącym przeprowadzaniu badań właściwości materiałów na 
reprezentatywnych próbkach w okresie dostaw, dla partii kruszywa nie większej niŜ 250 m3 i porównaniu 
wyników z wymaganiami określonymi w punkcie 2 przed rozpoczęciem Robót. Dodatkowo dla kaŜdej 
przebadanej partii naleŜy określić wilgotność optymalną, maksymalną gęstość szkieletu gruntowego oraz 
wskaźnik nośności CBR. 
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego źródła do wykonania podbudowy 
stabilizowanej mechanicznie są pozytywne wyniki badania nośności płytą VSS, wykonane na odcinku 
próbnym z przebadanej partii materiału, oceniane zgodnie z wymogami p.5 niniejszej Specyfikacji. 
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6.2.2.     Kontrolę jakości wykonania podłoŜa 
Kontrola jakości wykonania podłoŜa polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej warstwy z 
wymaganiami podanymi w odpowiednich SST wg p.5.2 . 
W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w niniejszych SST, usterki w wykonaniu 
podłoŜa naleŜy usunąć. 
 
6.3.    Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót obejmują kontrolę uziarnienia na podstawie analizy sitowej 
wbudowywanej mieszanki kruszywa łamanego, z częstotliwością l badanie na kaŜde 100 m3 
wbudowanego materiału. 
Dodatkowo dla przebadanej partii naleŜy określić parametry mieszanki z pozycji l ÷5, Tabela 2. 
Wilgotność naturalną materiału kontroluje się wg PN-EN 1097-5:2001. Do kontroli naleŜy pobierać 
co najmniej po dwie próbki z kaŜdej dziennej działki roboczej oraz w przypadkach wątpliwych. 
Kontrolę zagęszczenia i nośności podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy przeprowadzać 
co najmniej l raz na 250 m2 warstwy, lecz nie rzadziej niŜ 2 razy na dziennej działce oraz w miejscach 
wątpliwych wskazanych przez InŜyniera, 
Wymagania dla zagęszczenia i nośności podano w p. 5.8.7. 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tabl. 4. 
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 
 
Tabela 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 
Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość podbudowy co 20 m 

2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu                                

3 Równość poprzeczna co 20 m 

4 Spadki poprzeczne * ) co 20 m 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach oraz w miejscach 
charakterystycznych 

6 Ukształtowanie osi w planie 
*) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach oraz w miejscach 
charakterystycznych 

Podczas budowy:  w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 200 m2  

7 Grubość warstwy 

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 250 m2 

* ) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych 
 
6.5.    Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1.     Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 5.8 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie materiału, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
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podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 
dołoŜenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2.     Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 
6.5.3.     Niewłaściwa nośność podbudowy 
JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez InŜyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót i ich utrzymania (w tym podłoŜa) 
przez Wykonawcę podbudowy. 
 
7.   Obmiar robót 
 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
7.2.   Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest dla podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie: 
-     uziarnienia 0÷31,5 mm, grubości 10 cm - metr kwadratowy (m2), 
-     uziarnienia 31,5 ÷63 mm, grubości 12 cm - metr kwadratowy (m2), 
-     uziarnienia 0÷31,5 mm, grubości 8 cm - metr kwadratowy (m2). 
 
8.    Odbiór robót 
 
8.1.   Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
8.2.   Sposób odbioru robót 
Podbudowa podlega odbiorowi Robót zanikających albo odbiorowi częściowemu wg ogólnych zasad jw. 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i SST podlegają rozbiórce i 
ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obniŜek ceny za 
niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 
 
8.3.   Dokumenty i badania do odbioru 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
Badania polegają na sprawdzeniu: 
-     zgodności uziarnienia i właściwości materiałów, 
-     zgodności rzędnych niwelety z projektem, 
-     zgodności podłuŜnych i porzecznych spadków, 
-     równości podłuŜnej i poprzecznej, 
-     szerokości podbudowy, 
- konstrukcji i grubości podbudowy, 
- zagęszczenia, 
- nośności. 
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9.   Podstawa płatności 
 
9.1.    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
9.2.    Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za jednostkę obmiarową wg p.7.2 wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 
Cena jednostki obmiarowej jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje: 
- zakup i transport mieszanki kruszywa na miejsce składowania, 
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa, 
- przygotowanie mieszanki, w tym doprowadzenie jej do odpowiedniej wilgotności, 
- transport i wbudowanie kruszywa łamanego, 
- profilowanie, 
- zagęszczenie, 
- bieŜące utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwania innych Robót, niedopuszczenie do 
zabrudzenia i rozluźnienia warstwy w przypadku dopuszczenia do transportu, 
- badania materiałów, opracowanie ewentualnej recepty, badanie nośności i zagęszczenia, ustalenie 
wilgotności optymalnej, wykonanie innych badań przewidzianych w niniejszej SST oraz dodatkowo 
zleconych przez InŜyniera, 
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
 
10.  Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 
Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-2:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 
Nominalne wymiary otworów sit badawczych. 
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. 
Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 5: Ocena zawartości drobnych 
cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. Załącznik A. 
PN-EN 1097:2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania 
odporności na rozdrabnianie. 
PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie 
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 
PN-EN  1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie 
gęstości (wraz z późniejszymi  ziarn i nasiąkliwości. poprawkami) 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Załącznik B. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
10.2. Inne dokumenty 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 
1998. 
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D.05.00.00       NAWIERZCHNIE 
D.05.03.05       WYKONANIE WARSTWY WIĄśĄCEJ Z BETONU 
ASFALTOWEGO 
 
1. Wstęp 
 
1.1.    Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem nawierzchni z beton asfaltowego, w ramach 
przebudowy drogi gminnej Chorobel – Janowiec na odcinku od km 0+000 do km 1+848,96. 
 
1.2.   Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
 
13.    Zakres Robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego BA/16 mm, jako warstwy wiąŜącej grubości 4 cm - na 
drodze gminnej w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
 
1.4.   Określenia podstawowe 
1.4.1. Moduł sztywności - jest to stosunek napręŜenia ściskającego przy pełzaniu do odkształcenia 
jednostkowego wywołanego przez to napręŜenie w określonych warunkach badania (obciąŜenia, 
temperatury i czasu), wyraŜony w MPa. 
1.4.2. Pełzanie - jest to wolno postępujące trwałe odkształcenie o charakterze lepko-plastycznym ciała 
stałego, gdy działa na nie stałe i ograniczone w wielkości obciąŜenie bez względu na czas jego trwania. 
1.4.3. Odkształcenie jednostkowe przy pełzaniu - jest to stosunek zmniejszenia wymiaru próbki 
materiału wzdłuŜ osi działania siły ściskającej do jej pierwotnego wymiaru w określonych warunkach 
badania (obciąŜenia, temperatury i czasu) wyraŜone w procentach. 
1.4.4. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi normami i 
określeniami podanymi w SST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i poleceniami InŜyniera. 
 
2.    Materiały 
 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego na warstwę wiąŜącą naleŜy stosować: 
- polimeroasfalt  DE30B  spełniający wymagania  TWT  PAD-2003  i  posiadający odpowiednią 
Aprobatę Techniczną; 
- piasek łamany, mieszankę drobną granulowaną, kruszywo łamane granulowane kl. I gatunku l wg 
PN-B-11112:1996; 
- grysy i Ŝwir kruszony z surowca naturalnie rozdrobnionego kl. I gatunku l wg Zał. G PN-S-
96025:2000 
- wypełniacz wapienny wg PN-61/S-95504; 
- środki adhezyjne. 
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2.2.   Asfalt modyfikowany polimerami DE 30 B 
 
Tabela 1 Wymagania dla asfaltu DE30 B wg TWT-PAD-2003, Zeszyt 65 
Lp. Właściwości Wymagania Metoda badań 
1 Penetracja w temperaturze 25°C, 0,1 mm 50÷70 PN-EN 1426 
2 Temperatura mięknienia, nie mniej niŜ, °C 63 PN-EN 1427 

3 Temperatura łamliwości, nie wyŜsza niŜ, °C -10 PN-EN 12593U 
4 Ciągliwość w 25°C, nie niŜsza niŜ, cm 40 PN-C-04132 

5 Gęstość w 25 °C, g/cm3 1,0÷1,1 PN-C-04004 
6 Temperatura zapłonu nie mniej niŜ, °C 200 PN-EN-ISO 2592 
7 Nawrót spręŜysty w 25 °C, nie mniej niŜ, % 50 TWT-PAD-2003 

Po odparowaniu 
9 Względna zmiana masy, nie więcej niŜ, %, 

m/m 
1,0 PN-EN 12607-1 

Zmiana temperatury mięknienia 

wzrost, nie więcej niŜ, °C 
6,5 

10 

spadek, nie więcej niŜ, °C 2,0 

PN-EN 1427 

Zmiana penetracji w 25 °C 

wzrost, nie więcej niŜ, % 
10 

11 

spadek, nie więcej niŜ, % 40 

PN-EN 1426 

12 Ciągliwość w 25°C, nie niŜsza niŜ, cm 20 PN-C-04132 
13 Nawrót spręŜysty w 25 °C, nie mniej niŜ, % 50 TWT-PAD-2003 
 
Dopuszcza się inne równowaŜne metody badań. 
 
2.3.    Wypełniacz podstawowy 
Zawartość węglanu wapnia CaCO3 w skale stanowiącej surowiec do produkcji wypełniacza powinna być 
nie mniejsza niŜ 90%. 
Nie przewiduje się stosowania pyłów z odpylania otaczarni jako wypełniacza. 
 
Tabela 2. Właściwości wypełniacza podstawowego 

Lp. Właściwości 
Wymagania 
 

1 

Zawartość ziarn mniejszych od, %: 
- 0,18 mm nie mniej niŜ 
- 0,15 mm nie mniej niŜ 
- 0,075 mm nie mniej niŜ 

 
100 
95 
80 

2 Wilgotność, % nie więcej niŜ 1,0 
 

3 Powierzchnia właściwa cm2/g 2500-4500 
 

 
2.4.    Kruszywo 
2.4.1.     Wymagania podstawowe dla kruszyw łamanych, wg PN-B-11112:1996 
 
Tabela 3. Wymagania dla kruszyw - cechy klasowe 

 
Lp. 

Wyszczególnienie właściwości Wymagania dla 
grysów 

 

Wymagania dla grysów i 
Ŝwirów kraszonych 
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 1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, % (m/m) .   
 - po pełnej liczbie obrotów 
- po 1/5 pełnej liczby obrotów w stosunku do masy 
po pełnej liczbie obrotów 
 

 
≤ 25,0 

 
≤ 25,0 

 

 
≤ 25,0 

 
≤ 25,0 

 
2 Nasiąkliwość, nie więcej niŜ % (m/m):  

a) dla kruszyw ze skał magmowych i 
przeobraŜonych:  
- frakcja 4 ÷ 6,3 mm  
- frakcja powyŜej 6,3 mm i kliniec 
b) dla kruszyw ze skał osadowych: 

 
 
 

≤ 1,5 
≤ 1,2 
≤ 2,0 

 

 
 
 
 

≤ 1,5 
 

3 Odporność na działanie mrozu, % ubytku masy ≤ 2,0 
 

≤ 2,5 
 4 Odporność na działanie mrozu według 

zmodyfikowanej metody bezpośredniej, % (m/m) 
 

≤ 10,0 
 

 
- 
  

Tabela 4 Wymagania dla kruszyw – cechy gatunkowe 

Lp. Wyszczególnienie właściwości 

Wymagania 
dla grysów 

Wymagania 
dla grysów 
kruszonych 

Wymagania 
dla Ŝwirów 
kruszonych 

1 Zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 mm, odsiane 
na mokro, % masy:                                                          
a) dla grupy frakcji od 2 min do 6,3 mm                                          
b) dla frakcji powyŜej 63 mm 

                                                                                                       
≤ 2,0                                   
≤ 1,5 

                                                     
≤ 1,5                                        
≤ 0,8 

                                                
≤ 1,5 

2 Zawartość frakcji podstawowych łącznie, % masy:                                                                         
a) dla grupy frakcji od 2 mm do 6,3 nim                   
b) dla frakcji powyŜej 6,3 mm 

                                     
≥80,0                                    
≥ 85,0 

                                                    
≥80,0                                           
≥85,0 

                                                    
≥80,0                                     
≥85,0 

3 Podziarno, % masy                                                     
a) dla grupy frakcji od 2 mm do 6,3 mm                                                                 
b) dla frakcji powyŜej 6,3 mm 

                                        
≤ 15,0                          
≤ 10,0 

                                       
≤  15,0                                   
≤ 10,0 

                                                   
≤ 15,0                                            
≤ 10,0 

4 Zawartość nadziarna, nie więcej niŜ, % ≤ 8,0 ≤ 8,0 ≤ 8,0 

5 Zanieczyszczenia obce, % masy ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 

6 Zawartość ziarn nieforemnych, % masy ≤25        ≤25        - 

7 Zawartość ziarn przekruszonych, % *) - ≤ 10 **)  ≥ 70 

8 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa 
cieczy 

nie ciemniejsza od wzorcowej 

*) zawartość ziaren przekruszonych oznacza ISE zgodnie z metoda podaną w załączniku "G" normy 
PN-S-96025 
**)  dot. Zawartości ziarn pokruszonych 
 
2.4.2.     Wymagania dodatkowe dla grysów 
Grysy bazaltowe nie powinny wykazywać oznak zgorzeli słonecznej i zmian natury chemicznej -
wymagane badanie kruszywa pod kątem występowania zgorzeli. Badanie zgorzeli przeprowadza się 
metodą gotowania zgodnie z metodą określoną w PN-EN 1367-03. Do badania zgorzeli moŜna 
stosować inne metody, zaakceptowane przez InŜyniera. 
2.4.3. Wymagania dla piasku łamanego i mieszanki drobnej granulowanej, wg PN-B-11112:1996 
 
 
 
 



 84 

Tabela 5. Wymagania dla piasku łamanego i mieszanki drobnej granulowanej 
Wymagania, % m/m 

Lp.  Właściwości piasek 
łamany 

0,075 -2 mm 

mieszanka drobna 
granulowana 
0,075- 4 mm 

1 

Skład ziarnowy                                                                                      
a) zawartość frakcji 2-4 mm, powyŜej                                                              
b) zawartość nadziarna, nie więcej niŜ 

-                 
15 

15                                                    
15 

2 

Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niŜ:                                               
a) dla kruszywa ze skał magmowych i przeobraŜonych                        
b) dla kruszywa ze skał osadowych 

65                                     
55 

65                                                   
55 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niŜ       0,1  0,1 
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy      nie ciemniejsza niŜ wzorcowa 

 
2.5.   Środek adhezyjny 
W przypadku gdy przyczepność lepiszcza do kruszyw wynosi mniej niŜ 80% naleŜy stosować 
środek adhezyjny posiadający Aprobatę Techniczną IBDiM. 
 
3.   Sprzęt 
 
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
3.2.   Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
UŜywany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w 
SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne". 
Wytwórnia lub wytwórnie mieszanek mineralno - bitumicznych, powinny być w pełni 
zautomatyzowane, z rejestrem komputerowym dającym moŜliwość kontroli w kaŜdym etapie cyklu 
technologicznego, zapewniające łączną ciągłą produkcję i dostawę BA na budowę w ilości min.               
150 Mg/godz.. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny posiadać aktualne świadectwo uwierzytelnienia. 
Wykonawca ma obowiązek przedstawić InŜynierowi świadectwo dopuszczenia Wytwórni do 
produkcji wydane przez Inspekcję Sanitarną i władze ochrony środowiska. 
-zespół dwóch układarek mechanicznych o wydajności skorelowanej z wydajnością wytwórni, z 
automatycznym sterowaniem, pozwalającym na ułoŜenie warstwy z załoŜoną grubością oraz 
szerokością, oraz z podgrzewaną płytą wibracyjną do wstępnego zagęszczania. 
-walce stalowe gładkie z wibracją, średnie j cięŜkie. 
-cysterna na wodę. 
-sprzęt drobny pomocniczy. 
 
4.    Transport 
 
4.1.    Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
4.2.   Transport materiałów 
Do transportu mieszanki przewiduje się samochody samowyładowcze posiadające pokrowce 
brezentowe zapewniające utrzymanie odpowiedniej temperatury transportowanej mieszanki. 
Ładowność i ilość środków transportowych powinna być tak dobrana aby zapewnić ciągłą pracę 
układarki a jednocześnie nie dopuścić do zbyt długiego przestoju przed wyładowaniem i wbudowaniem 
mieszanki asfaltowej. Transport powinien być zorganizowany w taki sposób aby nie dopuścić do 
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spadków temperatury przewoŜonej mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania poniŜej 10% 
temperatury wyjściowej. 
Powierzchnia wewnętrzna skrzyni samochodów przed załadunkiem musi być spryskana środkami 
zapobiegającymi przyklejaniu się mieszanki. 
Skrzynie samochodów wywrotek muszą być dostosowane do współpracy z układarką w czasie 
rozładunku, kiedy układarka pcha przed sobą samochód. 
 
5.    Wykonanie robót 
 
5.1.    Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
5.2.    Projektowanie mieszanki mineralno - asfaltowej 
Projektowanie mieszanki powinno być wykonane na podstawie „Procedur badań do projektowania 
składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych" (zeszyt 64, IBDiM, Warszawa 2002 r.). 
Receptę BA naleŜy wykonać przed rozpoczęciem produkcji mieszanki oraz przy kaŜdej zmianie dostawcy 
lub złoŜa materiału jak równieŜ po stwierdzeniu w trakcie badań kontrolnych zmiany cech produkowanej 
mieszanki. InŜynier moŜe równieŜ zaŜądać ponownego zaprojektowania składu mieszanki w wypadku 
wątpliwości co do prawidłowości sposobu jej ustalenia. 
 
5.2.1.     Projektowanie mieszanki mineralnej 
Tabela 6. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiąŜącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz  orientacyjne zawartości asfaltu 
 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w 
zaleŜności od kategorii ruchu 

Wymiar oczek 
sit 

KR 1 lub KR 2 KR 3  do  KR 6 

#, mm Mieszanka mineralna, mm 
 od 0  

do 20 
od 0  
do 16 

od 0   
do 12,8 

od 0  
do 25 

od 0  
do 20 

od 0 do 
161) 

Przechodzi 
przez: 

31,5 
25,0 
20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

zawartość  
ziarn > 2,0 mm 

 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
 

100 
87÷ 
100 

75÷÷÷÷10
0 

65÷÷÷÷93 
57÷÷÷÷86 
52÷÷÷÷81 
47÷÷÷÷76 
40÷÷÷÷67 
30÷÷÷÷55 

 
(45÷÷÷÷7

0) 
 

20÷÷÷÷40 
13÷÷÷÷30 
10÷÷÷÷25 
6÷÷÷÷17 

 
 
 

100 
88÷100 
78÷÷÷÷100 
67÷÷÷÷92 
60÷÷÷÷86 
53÷÷÷÷80 
42÷÷÷÷69 
30÷÷÷÷54 

 
(46÷÷÷÷70) 

 
20÷÷÷÷40 
14÷÷÷÷28 
11÷÷÷÷24 
8÷÷÷÷17 
7÷÷÷÷15 
3÷÷÷÷8 

 
 
 
 

100 
85÷100 
70÷÷÷÷100 
62÷÷÷÷84 
55÷÷÷÷76 
45÷÷÷÷65 
35÷÷÷÷55 

 
(45÷÷÷÷65) 

 
25÷÷÷÷45 
18÷÷÷÷38 
15÷÷÷÷35 
11÷÷÷÷28 
9÷÷÷÷25 
3÷÷÷÷9 

 
100 

84÷100 
75÷÷÷÷100 
68÷÷÷÷90 
62÷÷÷÷83 
55÷÷÷÷74 
50÷÷÷÷69 
45÷÷÷÷63 
32÷÷÷÷52 
25÷÷÷÷41 

 
(59÷÷÷÷75) 

 
16÷÷÷÷30 
10÷÷÷÷22 
8÷÷÷÷19 
5÷÷÷÷14 
5÷÷÷÷12 
4÷÷÷÷6 

 
 

100 
87÷100 
77÷÷÷÷100 
66÷÷÷÷90 
56÷÷÷÷81 
50÷÷÷÷75 
45÷÷÷÷67 
36÷÷÷÷55 
25÷÷÷÷41 

 
(59÷÷÷÷75) 

 
16÷÷÷÷30 
9÷÷÷÷22 
7÷÷÷÷19 
5÷÷÷÷15 
5÷÷÷÷14 
4÷÷÷÷7 

 
 
 

100 
87÷100 
77÷÷÷÷100 
67÷÷÷÷89 
60÷÷÷÷83 
54÷÷÷÷73 
42÷÷÷÷60 
30÷÷÷÷45 

 
(55÷÷÷÷70) 

 
20÷÷÷÷33 
13÷÷÷÷25 
10÷÷÷÷21 
7÷÷÷÷16 
6÷÷÷÷14 
5÷÷÷÷8 
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5÷÷÷÷15 
3÷÷÷÷7 

Orientacyjna 
zawartość 
asfaltu w 
MMA,  % m/m 

 
4,3÷÷÷÷5,

8 

 
4,3÷÷÷÷5,8 

 
4,5÷÷÷÷6,0 

 
4,0÷÷÷÷5,5 

 
4,0÷÷÷÷5,5 

 
4,3÷÷÷÷5,8 

1) Tylko do warstwy wyrównawczej 
  
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i 
wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8         do 13. 
 

 
Rys. 1.   Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm  
 

Rys. 2.   Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm 2 
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Rys. 3.    Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm  
 
Podany przedział zawartości asfaltu we wbudowywanej BA dotyczy jego nieprzekraczalnej zawartości w 
mieszance BA podczas wbudowywania, uwzględniający dopuszczalną odchyłkę podczas produkcji                    
+ 0,3%. 
Rzeczywista    dopuszczalna   optymalna   zawartość    asfaltu    w    przedstawianej  do  zatwierdzenia 
zaprojektowanej recepcie BA, powinna więc mieścić się w granicach 4,3 ÷ 5,2 %. 
Wypełniacz powinien pochodzić głównie z mączki wapiennej. Przy dobieraniu składu mieszanki 
naleŜy uwzględnić zwiększony ubytek pyłów pochodzących z kruszywa w procesie suszenia i 
przesiewania (min. 50%). 
5.2.2.     Projektowanie ilości lepiszcza 
W celu ustalenia ilości lepiszcza w projektowanej mieszance betonu asfaltowego naleŜy: 
— wykonać 5 serii próbek wg metody Marshalla (po 3 próbki w kaŜdej) z zaprojektowanej mieszanki 
mineralnej z róŜną zawartością lepiszcza (zaprojektowana oraz co ±0,3%); 
— próbki powinny być zagęszczane w jednakowej temperaturze, podanej w Aprobacie 
Technicznej przez producenta asfaltu, stosując po 75 uderzeń na kaŜdą stronę próbki; 
— naleŜy oznaczyć stabilność, odkształcenie próbek i oznaczenie gęstości strukturalnej, wolnej 
przestrzeni, wypełnienia asfaltem wolnej przestrzeni w próbkach; wstępnie ustalić na podstawie tych 
wyników optymalną ilość lepiszcza; 
— wykonać 3 serie próbek o wysokości i średnicy 101 mm z betonu asfaltowego do badań metodą 
pełzania. 
Przy odchyleniach w zawartości lepiszcza ±0,3%, w stosunku do optymalnej ilości wszystkie 
parametry mieszanki mineralno-bitumicznej muszą spełniać wymagania zawarte w p.5. 
Wykonawca ma obowiązek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstawienia jej do zatwierdzenia 
InŜynierowi co najmniej 14 dni przed planowanym wykonaniem warstwy wyrównawczej. 
5.2.3.     Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Tabela 7. Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej i ułoŜonej warstwy 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Moduł sztywności metodą pełzania pod obciąŜeniem statycznym 0,1 
MPa po 1 godz. w temp. +40 °C, nie mniej niŜ, Mpa (na etapie 
projektowania) 

16,0 

2 Stabilność próbek wg Marshalla w temperaturze 60°C, nie mniej niŜ, kN 11,0 

3 Odkształcenie w próbie Marshalla, mm 1,5÷4,0 

 



 88 

4 Zawartość wolnej przestrzeni w próbkach Marshalla (zagęszczonych 
2x75), % v/v 4,0÷8,0 

5 Wypełnienie lepiszczem wolnej przestrzeni w próbce Marshalla, nie 
więcej niŜ, % 75,0 

6 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, nie mniej niŜ, %  98,0 

7 Zawartość wolnej przestrzeni w zagęszczonej warstwie nie więcej niŜ, 
% (v/v) 

4,5÷9,0 

Odporność BA na deformacje trwałe badania w małym koleinomierzu 
(met. Brytyjska), w 60°C, próbka o grubości 50 mm, po 45 min. 
Badania: 

a) prędkość przyrostu koleiny, nie więcej niŜ, mm/h 

  

- średnia z co najmniej 6 próbek 5,0 
- wynik pojedynczej próbki 7,5 
b) maksymalna głębokość koleiny, nie więcej niŜ, mm 

  

- średnia z co najmniej 6 próbek 7,0 

8 

- wynik pojedynczej próbki 10,5 

9 Odporność na działanie wody i mrozu badania wg. AASHTO T283-89, 
% nie mniej (na etapie projektowania) 

70 *) 
*) InŜynier moŜe podjąć decyzję o odstąpieniu od wykonywania w/w badania jeŜeli wyniki 
innych badań w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości będą wskazywały na dobrą 
jakość betonu asfaltowego. 
 
5.3.    Wytwarzanie mieszanek mineralno — asfaltowych 
Mieszankę betonu asfaltowego na warstwę wiąŜącą naleŜy produkować w wytwórni mieszanek 
mineralno-asfaltowych o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie 
składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 
Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu oraz mieszanki mineralno asfaltowej powinny być 
zgodne z Aprobatą Techniczną producenta asfaltu. 
 
5.4.    Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜem dla układanej warstwy wiąŜącej dla drogi gminnej jest podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie wg SST. D.04.04.02.  
Przed skropieniem warstwy podłoŜa emulsją asfaltową wymagana jest kontrola poprawności jego 
wykonania. Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami SST dotyczącej warstwy podłoŜa: 
a) spadków poprzecznych, pochyleń podłuŜnych nie rzadziej niŜ 20 m, 
b) równości podłuŜnej ł poprzecznej – łatą co 20 m, 
c) ilości skropienia. 
JeŜeli warstwa podłoŜa nie spełnia wymogów SST określonych dla tej warstwy, Wykonawca na swój koszt 
wykona roboty poprawkowe mające na celu doprowadzenie tej warstwy do właściwych parametrów. 
Zakres i technologię wykonania tych Robót Wykonawca uzgodni z InŜynierem. 
JeŜeli ułoŜenie warstwy bitumicznej następuje bezpośrednio po odbiorze częściowym warstwy podłoŜa, 
wymagane jest jedynie sprawdzenie ilości potrzebnego skropienia. 
Powierzchnia podłoŜa pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinna być sucha i czysta. 
Nierówności podłoŜa pod warstwę nawierzchni nie powinny być większe niŜ dopuszczalne wartości podane 
w SST.D.04.04.02. i SST.D.00.00.00. 
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5.5.    Połączenie międzywarstwowe 
Przed rozłoŜeniem warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego, tak przygotowane podłoŜe, w celu zapewnienia 
odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, naleŜy skropić kationową emulsją asfaltową 
szybkkorozpadową w ilości zgodnej z SST D.04.03.01. 
Powierzchnie czołowe krawęŜników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte wyłącznie 
uszczelniającą taśmą samoprzylepną za bazie polimeroasfaltu grubości min. 8 mm lub tiksotropową masą 
asfaltową modyfikowaną polimerami lub elastomerami. Wybrane rozwiązanie proponuje Wykonawca i 
przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 
 
5.6.    Warunki przystąpienia do Robót 
Przyjmuje się, Ŝe warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego moŜe być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie 
niŜ 10°C dla wykonywanych warstw grubości 6 cm i 4 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-
asfaltowej na mokrym podłoŜu, podczas opadów atmosferycznych, mgły oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 
Warunki atmosferyczne powinny zapewniać zakończenie zagęszczania mieszanki BA zanim jej temperatura 
opadnie poniŜej minimalnej temperatury w czasie zagęszczania wymaganej dla mieszanek, opisanych w niniejszej 
Specyfikacji. 
 
5.7.   Zarób próbny 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecności InŜyniera kontrolnej produkcji. 
Zarób próbny stanowi jedno pełne mieszanie w wytwórni mas bitumicznych. Podczas wykonywania zarobu 
próbnego naleŜy pobrać 2 próbki mieszanki mineralno-asfaltowej, z których naleŜy wykonać ekstrakcje i sprawdzić 
zawartość asfaltu oraz tolerancje zawartości poszczególnych frakcji względem składu zaprojektowanego, zgodnie z 
poniŜszymi wymaganiami. 
Zaroby próbne oraz badania naleŜy powtarzać do momentu uzyskania odpowiednich wyników oraz 
nastawień maszyny pozwalających na ich utrzymanie podczas produkcji. W wypadku wątpliwości co do 
prawidłowości przeprowadzonych badań, InŜynier moŜe zaŜądać kolejnej próby technologicznej oraz 
dodatkowych zarobów próbnych i badań uzupełniających lub zlecić je do innego laboratorium. Zwiększenie ilości 
badań nie moŜe prowadzić do roszczeń Wykonawcy o dodatkową zapłatę. 
Wymagania jakościowe dla mieszanki betonu asfaltowego na warstwę wiąŜącą dopuszczają poniŜsze 
odchylenia od składu projektowanego: 
—     zawartość asfaltu ± 0,3%; 
—     ziarna przechodzące przez sito o oczkach # 0,075 mm ± 1,5%; 
—     ziarna pozostające na sitach o oczkach #, w mm 
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ±2,0%; 
—     ziarna pozostające na sitach o oczkach #, w min 
31,5; 25,0; 22,4; 20,0; 16,0; 12,8; 11,2; 9,6; 8,0; 6,3; 5,0; 4,0; 2,0 ± 4,0%. 
 
5.8.   Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 
5.8.1.     Wbudowywanie 
Minimalna ilość wbudowywanej jednorazowo, bez przerw technologicznych, mieszanki mineralno-
asfaltowej wynosi 300 Mg. Wymóg ten moŜe zostać zniesiony przez InŜyniera tylko w przypadku 
nagłej zmiany pogody uniemoŜliwiającej dalsze wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej lub w 
przypadku wbudowywania BA na drogach o powierzchni mniejszej niŜ wymagana do ułoŜenia 
jednorazowej działki roboczej. 
W przypadku korzystania przez Wykonawcę z dwóch wytwórni jednocześnie, powinien on wykazać, Ŝe 
obydwie mieszanki produkowane są na podstawie tej samej recepty, na bazie tych samych kruszyw oraz 
asfaltów pochodzących od jednego producenta. Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny ponadto 
wykazywać jednakową jakość, jak równieŜ mieć zgodne parametry zagęszczania i układania, 
potwierdzone dla obu wytwórni zarobami próbnymi i odcinkami próbnymi. Nie dopuszcza się 
równoczesnego wbudowywania mieszanek produkowanych na bazie róŜnych recept. Wymóg ten moŜe 
zostać usunięty po uzgodnieniu z InŜynierem, Ŝe mieszanki będą wbudowywane w oddzielne pasy (np. 
podczas zespołowej pracy układarek). 
Warstwę wiąŜącą naleŜy wbudowywać bez powstawania złącza technologicznego podłuŜnego, 
poprzez zastosowanie zespołu dwóch układarek pracujących równocześnie w takiej odległości, aby 
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moŜliwe było całkowite zagęszczenie sąsiednich pasów roboczych przez ciągłe (nieprzerwane) 
wałowanie. 
Mieszankę mineralno-asfaltową, bezzwłocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania, naleŜy w 
sposób ciągły podawać do układanek i układać. Wielkości dostaw mieszanki do układarek powinny być 
tak regulowane, aby umoŜliwi ć nieprzerwaną pracę układarki. Układarka powinna pracować w 
sposób ciągły zawsze, gdy jest to moŜliwe. NaleŜy stosować takie prędkości poruszania się 
układarki i technikę jej pracy, które zapewniają jednorodne podawanie mieszanki mineralno-
asfaltowej na całej szerokości układania, bez ciągnienia, rozrywania i segregacji materiału. 
Minimalna grubość mieszanki układanej w kaŜdym przejściu układarki powinna być zgodna z 
minimalnymi wielkościami podanymi w p. 1.3 niniejszej Specyfikacji. 
Ręczne układanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza się jedynie w następujących przypadkach: 
—     układanie warstw wiąŜących o nieregularnym kształcie i zmiennej grubości, 
—     w miejscach, gdzie praca układarki jest niemoŜliwa, 
—     w miejscach wskazanych przez InŜyniera. 
Ręczne profilowanie grabiami mieszanki mineralno-asfaltowej lub ręczne dodawanie i rozścielanie 
mieszanki na ułoŜonej nawierzchni dopuszcza się jedynie w następujących przypadkach: 
— na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustach (ściekach) i włazach, 
— w pobliŜu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktach i innych obiektach, 
— w miejscach wskazanych przez InŜyniera. 
Ręcznie ułoŜone warstwy powinny spełniać wymagania określone w niniejszym punkcie, z 
wyjątkiem wymagań odnoszących się do układarek. 
5.8.2.     Zagęszczanie 
Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy układać i zagęszczać warstwami umoŜliwiającymi uzyskanie 
wymaganej grubości, rzędnej powierzchni oraz spełnienie wymagań w zakresie równości i zagęszczenia. 
Zagęszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy rozpocząć niezwłocznie, gdy nie zagęszczony 
materiał będzie mógł być zagęszczany walcami bez powodowania przemieszczeń warstwy lub spękań 
powierzchniowych. 
Zagęszczanie naleŜy zakończyć zanim temperatura spadnie poniŜej minimalnej temperatury 
wałowania. Wałowanie naleŜy kontynuować do czasu zniknięcia z powierzchni warstwy wszystkich 
śladów po walcach. Nie dopuszcza się powierzchniowego łatania zawałowanej warstwy. 
Zagęszczanie naleŜy prowadzić statycznymi walcami stalowymi gładkimi, wibracyjnymi lub teŜ 
zespołem tych walców, o cięŜarze 80 - 100 kN i szerokości wału nie mniejszej niŜ 1450 mm. Dla 
zagęszczania mieszanki na bazie asfaltu bez modyfikacji, dopuszcza się równieŜ zagęszczanie walcami 
ogumionymi. 
Powierzchnię warstwy wiąŜącej naleŜy wykończyć walcem gładkim, statycznym lub wibracyjnym z 
wyłączoną wibracją. Na pomostach obiektów mostowych nie naleŜy stosować walców wibracyjnych z 
włączoną wibracją. 
Dopuszcza się stosowanie walców wibracyjnych lub innych walców zaproponowanych przez 
Wykonawcę, jeŜeli mogą one zapewnić taki sam standard zagęszczenia jak walce statyczne o cięŜarze 
80 kN. Walce wibracyjne powinny być wyposaŜone w przyrządy umoŜliwiające odczytanie z odległości 
częstotliwości wibracji maszyny oraz prędkości jazdy. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe naleŜy zagęszczać w kierunku równoległym do osi drogi, a koła 
napędzane powinny znajdować się bliŜej układarki. Wałowanie naleŜy rozpocząć od spoin i prowadzić 
od niŜej połoŜonej do wyŜej połoŜonej krawędzi. Ślady kolejnych przejść walca powinny zachodzić na 
siebie na szerokość co najmniej połowy szerokości tylnego koła. 
Walce powinny pracować z prędkością nie większą niŜ 5 km/godz. Nie dopuszcza się postoju walca na 
nie zagęszczonej w pełni nawierzchni. NaleŜy równieŜ zastosować środki zapobiegające 
zanieczyszczeniu nawierzchni olejem napędowym, smarami, benzyną i innymi substancjami obcymi w 
czasie pracy lub postoju walców. Aby zapobiec przyleganiu mieszanki do kół walców, moŜna je 
zwilŜać wodą. NaleŜy stosować tylko takie ilości wody, które są wymagane w celu zapobiegania 
przyleganiu mieszanki do kół, przy czym zaleca się stosowanie rozpylania wody (mgiełki wodnej). Na 
częściowo wykończonej nawierzchni nie mogą tworzyć się kałuŜe wody. 
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5.8.3. Złącza 
W przypadku występowania w nawierzchni bitumicznej złączy podłuŜnych i poprzecznych, mieszanka 
powinna być w pełni zagęszczona, a brzegi złączy powinny być ze sobą zrównane, co moŜna uzyskać 
stosując jedną z wymienionych poniŜej metod, przy czym metodę opisaną w punkcie 2 stosuje się 
wyłącznie dla złączy poprzecznych lub podłuŜnych przy obramowaniu jezdni (np. krawęŜniki): 
1. przez zastosowanie dwóch lub więcej układarek pracujących w zespole w takiej odległości, aby 
moŜliwe było całkowite zagęszczenie sąsiednich pasów roboczych przez ciągłe (nieprzerwane) 
wałowanie; 
2. przez obcinanie odsłoniętych złączy na głębokość równą wymaganej grubości warstwy, do uzyskania 
pionowej krawędzi i usunięcie całego luźnego materiału. Następnie, przed ułoŜeniem sąsiedniego 
pasa roboczego, pionowe krawędzie pokrywa taśmą przylepną z polimeroasfaltem o minimalnej 
grubości 8 mm lub tiksotropową masą asfaltową modyfikowana polimerami lub elastomerami. JeŜeli 
sąsiedni pas roboczy nie będzie układany w tym samym czasie, odsłoniętą krawędź naleŜy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem listwą drewnianą. 
Wszystkie złącza powinny być przesunięte o co najmniej 20 cm względem złączy podłuŜnych, 
występujących w niŜej połoŜonej warstwie. Układ złączy powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. 
5.8.4.Utrzymanie wykonanych warstw 
Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych naleŜy utrzymywać w czystości. Po warstwie bitumicznej, 
na której przewiduje się ułoŜenie następnej warstwy, dopuszcza się jedynie ruch pojazdów i maszyn 
pracujących przy układaniu i zagęszczaniu następnej warstwy. 
W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien podjąć 
starania w celu jej oczyszczenia, a jeŜeli okaŜe się to niemoŜliwe, InŜynier podejmie decyzję o rozbiórce 
warstwy. 
Warstwa wiąŜąca nie moŜe pozostać nie przykryta warstwą ścieralną przez więcej niŜ trzy kolejne dni 
po ułoŜeniu. InŜynier, ze względu na panujące warunki atmosferyczne lub z jakiegokolwiek innego 
powodu, moŜe wydłuŜyć ten okres o minimalny, niezbędny czas. 
 
6.   Kontrola  jakości  robót 
 
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
6.2.   Badania przed przystąpieniem do robót i w czasie robót 
6.2.1. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej od kątem wymagań p.2 i przedstawić 
wynikł tych badań InŜynier do akceptacji. Badania kontrolne wszystkich cech i jakości materiałów 
określone w niniejszej SST oraz w powiązanych Polskich Normach nie mogą być starsze niŜ jeden 
miesiąc. 
Badania uzupełniające obejmujące cechy podstawowe naleŜy przeprowadzać na reprezentatywnych 
próbkach z częstotliwością przedstawioną poniŜej. 
Wszystkie uŜywane do produkcji masy bitumicznej kruszywa powinny wykazywać przyczepność do 
asfaltu badaną wg PN-84/B-06714/22, nie mniejszą niŜ 80% otoczenia. 
 
Tabela 8. Wymagane częstotliwości badań przed i w czasie produkcji 
Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań  

Minimalna liczba badań na dziennej działce 
roboczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 1200 Mg  
 

2 Właściwości asfaltu dla kaŜdej dostawy (cysterny) 
3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 
4 Właściwości kruszywa przy kaŜdej zmianie kruszywa 
5 Temperatura składników mieszanki dozór ciągły 
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mineralno-asfaltowej 
6 Temperatura mieszanki mineralno-

asfaltowej 
kaŜdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania  w sposób udokumentowany  

7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej j.w. 
8 Właściwości próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni 
1 seria (3próbki) przy produkcji do 1200 Mg  

 
 
Próbki do badań mieszanki mineralno - asfaltowej powinny być pobierane bezpośrednio na 
budowie, podczas wbudowywania, z dokładnym określeniem lokalizacji pobrania, potrzebnej w celu 
późniejszych ewentualnych badań rozjemczych. 
Procedury  oraz  sposób  pobierania   próbek  oraz sposób  dokumentowania,  Wykonawca  powinien 
przedstawić InŜyniera do zatwierdzenia w PZJ. 
W wypadku zmiany dostawcy lub złoŜa lub w wypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości 
dostarczanego materiału, InŜynier moŜe podjąć decyzję o wykonaniu dodatkowych badań kontrolnych, 
niezaleŜnie od częstotliwości badań określonej w p. 6.2.1. 
W przypadku stosowania grysów bazaltowych, naleŜy dokonać dla kaŜdej dostawy optycznej oceny 
występowania oznak zgorzeli. W przypadku najmniejszych podejrzeń naleŜy wykonać badanie 
pod kątem występowania zgorzeli w bazaltach, nie rzadziej jednak niŜ l x / 50 ton. 
6.2.2.     W czasie układania nawierzchni naleŜy kontrolować: 
—     grubość i jednorodność układanej warstwy - na bieŜąco; 
—     temperaturę zagęszczanej mieszanki - na bieŜąco; 
—     prawidłowość przebiegu procesu wałowania, jego zgodność z przyjętymi zasadami przyjętymi 
w PZJ i sprawdzonymi na odcinku próbnym. 
 
63.    Badania dotyczące cech  geometrycznych i właściwości  warstw  nawierzchni z betonu 
asfaltowego 
6.3.1.     Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Następnego dnia po wbudowaniu warstwy naleŜy wykonać następujące badania i pomiary z podaną w 
tabeli 9 częstotliwością. 
JeŜeli wielkość działki roboczej wynikającej z przyjętego przez Wykonawcę etapowania Robót jest 
mniejsza od powierzchni podanych powyŜej, Wykonawca ma obowiązek wykonać badania dla 
kaŜdego odcinka podlegającego odbiorowi. W wypadku wątpliwości co do prawidłowości 
przeprowadzonych badań, InŜynier moŜe zaŜądać badań uzupełniających lub zlecić je do innego 
laboratorium. Zwiększenie ilości badań nie moŜe rościć Ŝądań Wykonawcy o dodatkową zapłatę. 
 
Tabela 9. Wymagane częstotliwości badań po wbudowaniu warstwy 
 

Lp. Badana cecha Minimalna  częstotliwość badań  
 

1 Szerokość warstwy 1 badanie co 20 m 
2 Równość podłuŜna warstwy kaŜdy pas ruchu *) co 20 m 
3 Równość poprzeczna warstwy 1 badanie co 20 m 
4 Spadki poprzeczne warstwy co 20 m  i w miejscach charakterystycznych 
5 Rzędne wysokościowe warstwy 
6 Ukształtowanie osi w planie 

Pomiar rzędnych niwelacji podłuŜnej i poprzecznej 
oraz usytuowania osi według dokumentacji 

projektowej co 20 m  i w miejscach 
charakterystycznych 

7 Grubość warstwy 1 próbka z kaŜdego pasa układarki o powierzchni 
do 500 m2 **) 

8 Złącza poprzeczne i podłuŜne cała długość złącza 
9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 
10 Wygląd warstwy cała powierzchnia 
11 Zagęszczenie warstwy 1 próbka z kaŜdego pasa układarki o powierzchni 
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do 500 m2 **) 

12 Wolna przestrzeń warstwy j.w. 
13 NapręŜenie ścinające τ, pomiędzy 

warstwami bitumicznymi 
j.w. 

*) Zgodnie z Dz. U. Nr. 43, poz. 430 z 1999 r., do oceny równości podłuŜnej warstw 
powierzchni dróg klasy Z i wyŜszych stosuje się jedną z poniŜszych metod: 
- metodę profilometryczna pomiaru, umoŜliwiającą obliczanie wskaźnika równości IRI 
- metodę pomiaru równowaŜna uŜyci łaty i klina – tj. przy uŜyciu planografu określoną w 
BN-68/8931-04. 
**) Badania przeprowadzamy na próbkach odwierconych z nawierzchni. Lokalizacja 
odwiertów powinna – gdzie to moŜliwe – pokrywać się z lokalizacja pobranych próbek 
mieszanek mineralno – asfaltowych. 

 
6.3.2. Wymagania jakościowe dla wykonanej warstwy bitumicznej 
 
Tabela 10. Cechy i wymagania dla ułoŜonej warstwy nawierzchni 

Lp. Cecha Wymagania 
 

1 Szerokość warstwy – odchyłka nie większa niŜ, cm + 5 
2 Równość podłuŜna – dopuszczalne nierówności, mm wg p.6.3.2.1 
3 Równość poprzeczna – dopuszczalne nierówności, mm wg p.6.3.2.2 
4 Spadek poprzeczny – odchyłka nie większa niŜ, % ± 0,5 *) 
5 Rzędne wysokościowe – odchyłka nie większa niŜ, cm ± 1 
8 Oś warstwy w planie, odchyłka nie większa niŜ, cm ± 5 
9 Grubość warstwy, odchyłka nie większa niŜ, % ± 10 **)  
10 Wolna przestrzeń w warstwie przed dopuszczeniem do ruchu, nie więcej niŜ % 4,5 ÷ 8 
11 Wskaźnik zagęszczenia, nie mniej niŜ 98 % 

12 NapręŜenie ścinające τ pomiędzy warstwami bitumicznymi, w tym zbrojonymi 
siatką, nie mniej niŜ, MPa 

1,3 ***)  
 

*) minimalna wartość spadku nie moŜe przekroczyć wartości 0,5% 
**)  łączna grubość wszystkich warstw nawierzchni nie moŜe być mniejsza o więcej niŜ -1 cm 
***)  NapręŜenia ścinające bada się w aparacie Leutnera, zgodnie z Załącznikiem do zaleceń Zeszytu 
66 IBDiM W-wa 2004, na próbkach wyciętych z nawierzchni. 

 
 
6.3.2.1. Równość podłuŜna warstwy 
Do oceny równości podłuŜnej dróg Masy GP zaleca się stosować metodę profilometryczną pomiaru, 
umoŜliwiającą obliczanie wskaźnika równości IRI, (zgodnie z Dz. U. Nr 43, poz.430 z 1999 r.). 
Pomiaru moŜna dokonać równieŜ przy uŜyciu planografu, wg metody określonej w BN-68/8931-04. 
Wybrana przez Wykonawcę metoda pomiaru powinna zostać zatwierdzona przez InŜyniera. 
Wartości IRI oblicza się nie rzadziej niŜ co 50 m. Wymaganą równość określa wartość wskaźnika IRI, 
którą nie moŜna przekroczyć na 50%, 80 % i 100% długości badanego odcinka warstwy wiąŜącej. 
Wymagane wartości wskaźnika IRI, w mm/m, wynoszą (wg Dz.U.43): 
 
   dr. gminna 

50% długości badanego odcinka ≤ 2,0 
80% długości badanego odcinka ≤ 3,4 
100% długości badanego odcinka ≤ 5,6 
 
W przypadku zastosowania planografu do badań równości warstwy wiąŜącej, nierówności podłuŜne 
nie powinny przekroczyć (wg PN-S-96025:2000) 8 mm dla drogi gminnej. 
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6.3.2.2.  Równość poprzeczna warstwy - do jej oceny naleŜy wykorzystać łatę 4 m i klin. Wymagana 
równość jest określona przez wartości odchyleń równości, wyraŜone w mm, które nie mogą przekroczyć 
(wg PN-S-96025:2000) 8 mm dla drogi gminnej. 
6.3.2.  Ponadto warstwa bitumiczna powinna charakteryzować się następującymi cechami: 
— złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle łub prostopadle do osi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie o odległości zgodne z 
p.5.8.3, 
— złącza powinny być całkowicie związane a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie, 
— krawędzie warstwy powinny być wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia 
pokryte asfaltem, 
— warstwa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 
łuszczących się i spękanych. 
 
7.    Obmiar robót 
 
7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
7.2.   Jednostka obmiarowa 
Obmiaru Robót warstwy wiąŜącej dokonuje się na budowie. Jednostką obmiaru jest: 
- dla warstwy wiąŜącej z BA/16 mm grubości 4 cm — metr kwadratowy (m2). 
 
8.    Odbiór robót 
 
8.1.    Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne" 
 
8.2.    Sposób odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg p.5, p.6 oraz stosownych Polskich Norm i przepisów prawnych dały 
wyniki pozytywne. 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i SST podlegają rozbiórce i 
ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obniŜek ceny za 
niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 
 
9.    Podstawa płatności 
 
9.1.    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
9.2.    Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za jednostkę obmiaru wg p.7.2 wykonania warstwy wyrównawczej i wiąŜącej z betonu 
asfaltowego. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje: 
— prace pomiarowe i przygotowawcze, 
— zakup i dostarczenie materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanki, 
— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami, 
— oczyszczenie i przygotowanie podłoŜa, 
— zabezpieczenie krawędzi złączy i obramowania, 
— wytworzenie mieszanki, 
— transport mieszanki do miejsca wbudowania, 
— mechaniczne rozłoŜenie mieszanki, 
— zagęszczenie i obcięcie krawędzi, 
— wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, w tym dodatkowo 
zleconych przez InŜyniera, 
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— oznakowanie Robót i jego utrzymanie, 
— wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i 
mieszanka 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 
PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych. 
PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości 
drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. Załącznik A. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Procedury badań do projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych. Zeszyt 64, IBDiM 
W-wa 2002 r. 
Tymczasowe wytyczne techniczne - polimeroasfalty drogowe TWT-PAD-2003 Zeszyt 65, IBDiM W-wa 
2003 r. 
Dz. U. Nr 43.430.1999 Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Zał. Nr 6. 
Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych. Zeszyt 66, IBDiM 
2004r. 
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D-05.03.05/02 WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ Z BETONU 
ASFALTOWEGO  
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ułoŜeniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12 mm, w ramach 
przebudowy drogi gminnej Chorobel – Janowiec na odcinku od km 0+000 do km 1+848,96. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.1 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z ułoŜeniem 
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm dla drogi gminnej Chorobel – Janowiec i 
obejmują: 
- roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez InŜyniera - recepty laboratoryjnej, 
- transport mieszanki do miejsca wbudowania, 
- mechaniczne rozłoŜenie mieszanki na oczyszczonej powierzchni zgodnie z zaprojektowaną 
grubością, niweletą i spadkami poprzecznymi, zagęszczenie, obcięcie i posmarowanie bitumem 
krawędzi. 
Niniejsza SST ma zastosowanie przy wykonywaniu warstwy ścieralnej grubości 4 cm na całym 
ciągu głównym. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
1.4.1.Warstwa ścieralna – warstwa znajdująca na warstwie wiąŜącej, zapewniająca lepsze 
zamknięciem porów w nawierzchni i lepsze ukształtowanie spadków poprzecznych i podłuŜnych. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
2.Materiały 
 
2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskania i składowania podano  
w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
2.2.Charakterystyka nawierzchni 
Nawierzchnia zaprojektowana na obciąŜenie ruchem kategorii KR-3 - wg „Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” - IBDiM - 1997 r. Warstwa ścieralna będzie 
wykonana z betonu asfaltowego BA 0/12 mm i zaprojektowana zgodnie z "Zasadami 
projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe" - wydanie 
II uzupełnione, opracowanie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Warszawa 1995 r. 
 
2.3.Rodzaje materiałów 
Do betonu asfaltowego w warstwie ścieralnej wg charakterystyki podanej w pkt 2.2. naleŜy 
stosować materiały wg tablicy 1. 
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Tablica 1.Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
 

Lp. Rodzaj materiału Kategoria ruchu 
 nr. normy KR-3 

1. Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112 kl. I, II; gat. 1, 2 
2. Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112 kl. I, II; gat. 1, 2 
3. świr i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, II 
4. Grys i Ŝwir kruszony PN-S-96025 Załącznik G. kl. I, II, gat. 1, 2 
5. Piasek wg PN-B-11113 gat. 1, 2 
6. Wypełniacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504 
 

podstawowy 
7. Asfalt drogowy wg pkt 2.6 

 
2.4.Wypełniacz 
Do mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych na gorąco naleŜy stosować wypełniacz 
podstawowy, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96504:1961. Przechowywanie wypełniacza 
powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 
 
2.5.Kruszywo 
Uziarnienie kruszywa łamanego, uŜytego do wytworzenia betonu asfaltowego – BA 0/12 mm 
na warstwę ścieralną powinno się mieścić w granicach przedstawionych w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne  zawartości asfaltu 
 
 Rzędne krzywych granicznych MM w zaleŜności od kategorii 

ruchu 
Wymiar 
oczek  

KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6 

sit #, mm Mieszanka mineralna, mm 
Zawartość 
asfaltu 

od  0  
do 20 

od 0 
do16    
lub od  
0 do 
12,8 

od 0 do 
8  
lub od  0 
do 6,3 

od  0  
do 20 

od  0  
do 201)  

od  0  
do 16  

od  0 
do12,8  

Przechodzi 
przez: 25,0 
20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 
zawartość 
ziarn > 2,0 
 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
100 
88÷100 
78÷÷÷÷100 
68÷÷÷÷93 
59÷÷÷÷86 
54÷÷÷÷83 
48÷÷÷÷78 
40÷÷÷÷70 
29÷÷÷÷59 
 
(41÷÷÷÷71) 
 
20÷÷÷÷47 
13÷÷÷÷36 
10÷÷÷÷31 
7÷÷÷÷23 
6÷÷÷÷20 
5÷÷÷÷10 

 
 
100 
90÷÷÷÷100 
80÷÷÷÷100 
69÷÷÷÷100 
62÷÷÷÷93 
56÷÷÷÷87 
45÷÷÷÷76 
35÷64 
 
(36÷65) 
 
26÷÷÷÷50 
19÷÷÷÷39 
17÷÷÷÷33 
13÷÷÷÷25 
12÷÷÷÷22 
7÷÷÷÷11 

 
 
 
 
 
100 
90÷100 
78÷÷÷÷100 
60÷÷÷÷100 
41÷÷÷÷71 
 
(29÷÷÷÷59) 
 
27÷÷÷÷52 
18÷÷÷÷39 
15÷÷÷÷34 
13÷÷÷÷25 
12÷÷÷÷22 
8÷÷÷÷12 

 
100 
88÷100 
78÷÷÷÷100 
68÷÷÷÷85 
59÷÷÷÷74 
54÷÷÷÷67 
48÷÷÷÷60 
39÷÷÷÷50 
29÷÷÷÷38 
 
(62÷÷÷÷71) 
 
20÷÷÷÷28 
13÷÷÷÷20 
10÷÷÷÷17 
7÷÷÷÷12 
6÷÷÷÷11 
5÷÷÷÷7 

 
100 
90÷100 
67÷÷÷÷100 
52÷÷÷÷83 
38÷÷÷÷62 
30÷÷÷÷50 
22÷÷÷÷40 
21÷÷÷÷37 
21÷÷÷÷36 
 
(64÷÷÷÷79) 
 
20÷÷÷÷35 
17÷÷÷÷30 
15÷÷÷÷28 
12÷÷÷÷24 
11÷÷÷÷22 
10÷÷÷÷15 

 
 
100 
90÷100 
80÷÷÷÷100 
70÷÷÷÷88 
63÷÷÷÷80 
55÷÷÷÷70 
44÷÷÷÷58 
30÷÷÷÷42 
 
(58÷÷÷÷70) 
 
18÷÷÷÷28 
12÷÷÷÷20 
10÷÷÷÷18 
8÷÷÷÷15 
7÷÷÷÷14 
6÷÷÷÷9 

 
 
 
100 
87÷100 
73÷÷÷÷100 
66÷÷÷÷89 
57÷÷÷÷75 
47÷÷÷÷60 
35÷÷÷÷48 
 
(52÷÷÷÷65) 
 
25÷÷÷÷36 
18÷÷÷÷27 
16÷÷÷÷23 
12÷÷÷÷17 
11÷÷÷÷15 
7÷÷÷÷9 
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Orientacyjna 
zawartość 
asfaltu w 
MMA, % 
m/m 

 
 
5,0÷÷÷÷6,5 

 
 
5,0÷÷÷÷6,5 

 
 
5,5÷÷÷÷6,5 

 
 
4,5÷÷÷÷5,
6 

 
 
4,3÷÷÷÷5,4 

 
 
4,8÷÷÷÷6,0 

 
 
4,8÷÷÷÷6,5 

1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu 
asfaltowego 

 
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego przedstawiono na rysunkach. 
 

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm  
 
 

Rys. 2.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 
mm   
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Rys. 3.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm  
 
2.6.Asfalt 
Do wytworzenia betonu asfaltowego w warstwie ścieralnej naleŜy stosować asfalt drogowy 50/70 
wg PN-EN 12591 z dostosowaniem do warunków polskich.. Asfalt powinien spełniać 
wymagania podstawowe podane w tab. 3 niniejszej ST. 
 
Tablica 3. Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfaltów drogowych o penetracji od 
20×0,1 mm do 330×0,1 mm wg PN-EN-12591:2002 z dostosowaniem do warunków polskich 

Rodzaj asfaltu Lp
. 

Właściwości Metoda badania 
50/70 

Właściwości obligatoryjne 
1 Penetracja w 25°C [0,1 mm] PN-EN 1426 50÷70 
2 Temperatura mięknienia [°C] PN-EN 1427 46÷54 
3 Temperatura zapłonu, nie mniej niŜ [°C] PN-EN 22592 230 
4 Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niŜ [% m/m] PN-EN 12592 99 
5 Zawartość składników po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie mniej 

niŜ [% m/m] 
PN-EN 12607-1 0,5 

6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niŜ [%] PN-EN 1426 50 
7 Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niŜ [°C] PN-EN 1427 48 

Właściwości specjalne krajowe 
8 Zawartość parafiny, nie więcej niŜ [%] PN-EN 12606-1 2,2 
9 Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie więcej niŜ [°C] PN-EN 1427 9 
10 Temperatura łamliwości, nie więcej niŜ [°C] PN-EN 12593 -8 
 
2.7.Emulsja asfaltowa 
NaleŜy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone 
w WT.EmA-99. 
 
2.8.Dostawa i składowanie materiałów 
Warunki dostawy i składowania materiałów podano w SST D-00.00.00. 
 
3.Sprzęt 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
3.2.Sprzęt do wykonania warstwy ścieralnej 
Podano w SST D-05.03.05 „Wykonanie warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego”. 
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4.Transport 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
4.2.Wymagania szczegółowe 
Wymagania szczegółowe podano w SST D-05.03.05 pkt 4.2 „Wykonanie warstwy wiąŜącej z 
betonu asfaltowego”. 
 
5.Wykonanie robót 
 
5.1.Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2.Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, Wykonawca dostarczy 
InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań 
laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności InŜyniera. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
− doborze składników mieszanki, 
− doborze optymalnej ilości asfaltu, 
− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z załoŜenia projektowymi. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki 
mineralnej BA 0/12 mm do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości 
asfaltu podano w tablicy 2. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na 
podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać 
wymagania podane w tablicy 4 Lp. 1 ÷ 5. 
Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane 
w tablicy 4 Lp. 6 ÷ 8. 
 

Tablica 4 Wymagania wobec betonu asfaltowego BA 0/12 mm do warstwy ścieralnej 
 

Lp. Wła ściwości Kategoria ruchu KR 1-2 
1.  Moduł sztywności pełzania1), MPa Nie wymaga się 
2.  Stabilność wg Marshalla w temp. 60°C, mm ≥ 5,52) 

3.  Odkształcenie wg Marshalla w temp. 60°C, mm 2,0÷5,0 
4.  Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v 1,5÷4,5 
5.  Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % 75,0÷90,0 
6.  Grubość warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu: 0/16 mm 4,0 i 5,0 
7.  Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 
8.  Wolna przestrzeń w warstwie % (v/v) 1,5 ÷ 5,0 
1) oznaczony wg wytycznych – IBDiM, Zeszyt nr. 48 
2) próbki zagęszczone 2 × 50 uderzeń ubijaka 

 
5.3.Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Warunki wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w SST D-05.03.05 
 
5.4.Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe, 
bez kolein. Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha i czysta. Nierówności podłoŜa pod warstwę 
ścieralną nie powinny być większe od 8 mm. 
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5.5.Połączenie międzywarstwowe 
Przed ułoŜeniem warstwy ścieralnej, warstwy niŜej leŜące będą oczyszczone i skropione emulsją 
asfaltową zgodnie z SST-04.03.01. 
 
5.6.Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moŜe być układana, gdy temperatura otoczenia 
w ciągu doby była nie niŜsza od + 10°C. Nie dopuszcza się układania podbudowy z mieszanki 
mineralno-asfaltowej podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 
 
5.7.Zarób próbny 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest 
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności InŜyniera kontrolnej produkcji w postaci zarobu 
próbnego. Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 
zaprojektowanego powinny być zawarte w granicach podanych w tablicy 5. 
 
Tablica 5. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m 
 
Lp. Składniki mieszanki 

mineralno-asfaltowej 
Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni 

dróg o kategorii ruchu 
  KR 1-2 
1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # (mm): 

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 
± 5,0 

2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ± 3,0 
3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm) 0,075 ± 2,0 
4 Asfalt ± 0,5 

 
5.8.Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposaŜoną w układ 
z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie 
z Dokumentacją Projektową. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niŜsza od zalecanej przez producenta 
asfaltu. Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca 
ustalonym z InŜynierem. Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna być 
zgodna z zaleceniami producenta asfaltu. Zagęszczanie mieszanki naleŜy rozpocząć od krawędzi 
nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułoŜonej warstwy powinien być zgodny z 
wymaganiami podanymi w tablicy 4. 
Nawierzchnie wykonywać bez złączy całą szerokością. 
 
6.Kontrola jakości robót 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza 
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki 
tych badań oraz receptę na mieszankę mineralno-asfaltową InŜynierowi do akceptacji. 
 
6.3.Badania w czasie robót 
6.3.1.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 6. 
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Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań  
Minimalna liczba badań na dziennej działce 

roboczej 
1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni 
1 próbka przy produkcji do 300 Mg  

 
2 Właściwości asfaltu dla kaŜdej dostawy (cysterny) 
3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 
4 Właściwości kruszywa przy kaŜdej zmianie 
5 Temperatura składników mieszanki mineralno-

asfaltowej 
dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kaŜdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania  

7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej j.w. 
8 Właściwości próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni 
jeden raz dziennie 

6.3.2.Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji  
wg PN-S-04001. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną 
w tablicy 6. 
6.3.3.Badanie właściwości asfaltu 
Dla kaŜdej cysterny naleŜy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 
6.3.4.Badanie właściwości wypełniacza 
Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza naleŜy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 
6.3.5.Badanie właściwości kruszywa 
Przy kaŜdej zmianie kruszywa naleŜy określić klasę i gatunek kruszywa. 
6.3.6.Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. 
Dokładność pomiaru ± 2°C. Temperatura powinna być zgodna  z wymaganiami podanymi 
w SST. 
6.3.7.Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu 
w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
6.3.8.Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na próbkach zagęszczonych metodą 
Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 
 
6.4.Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego 
6.4.1.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
podano w tablicy 7. 
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Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy ścieralnej 
z betonu asfaltowego 

 
Lp. Badana cecha Minimalna  częstotliwość badań 

 
1.  Szerokość warstwy 1 badanie co 20 m 
2.  Równość podłuŜna warstwy 1 badanie łatą co 20 m 
3.  Równość poprzeczna warstwy 1 badanie co 20 m 
4.  Spadki poprzeczne warstwy 1 badanie co 20 m 
5.  Rzędne wysokościowe warstwy Na kaŜdej jezdni na osi i krawędziach jezdni: co 20 m na 

prostych i co 10 m na łukach  
6.  Ukształtowanie osi w planie  
7.  Grubość wykonywanej warstwy 3 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 500 m2  
8.  Złącza poprzeczne i podłuŜne cała długość złącza 
9.  Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 
10.  Wygląd warstwy ocena ciągła 
11.  Zagęszczenie warstwy 3 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 500 m2 

12.  Wolna przestrzeń warstwy j.w. 

 
6.4.2.Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być nie mniejsza od szerokości 
zaprojektowanej i nie większa od niej niŜ 5 cm. 
6.4.3.Równość warstwy 
Nierówności podłuŜne i poprzeczne warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego mierzone wg               
BN-68/8931-04 nie powinny być większe niŜ 8 mm. 
6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy 
Spadki poprzeczne warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach 
powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5.Rzędne wysokościowe 
Rzędne wysokościowe warstwy ścieralnej powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, 
z tolerancją ± 1 cm. 
6.4.6.Ukształtowanie osi w planie 
Oś warstwy ścieralnej w planie powinna być zgodna z D. P., z tolerancją 5 cm. 
6.4.7.Grubość warstwy 
Grubość rzeczywista ułoŜonej warstwy po zagęszczeniu powinna być nie mniejsza od grubości 
załoŜonej, z tolerancją ± 10%. 
6.4.8.Złącza podłuŜne i poprzeczne 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. 
6.4.9.Krawędź, obramowanie warstwy 
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać              
3÷5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub 
wyprofilowane oraz pokryte asfaltem. 
6.4.10. Wygląd warstwy 
Wygląd warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 
6.4.11.Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi 
w recepcie laboratoryjnej. 
 
7.Obmiar robót 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
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7.2.Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego BA 0/12 mm  grub. 4 cm. 
 
8.Odbiór robót 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". Roboty uznaje 
się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6 oraz zgodnie z PN-S-96025 
dały wyniki pozytywne. 
 
9.Podstawa płatności 
 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  
o grub. 4 cm, obejmuje: 
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-oznakowanie robót, 
-zakup i dostarczenie materiałów, 
-opracowanie recepty laboratoryjnej, 
-wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez InŜyniera recepty laboratoryjnej, 
-transport mieszanki do miejsca wbudowania, 
-mechaniczne rozłoŜenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością, niweletą i spadkami 
poprzecznymi, zagęszczenie, obcięcie i posmarowanie krawędzi, 
-przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji, 
-wszystkie inne niewymienione wyŜej prace i czynności (w tym osób i sprzętu) gwarantujące 
rzeczowe i całościowe wykonanie omawianego asortymentu robót. 
 
10.Przepisy związane 
 
10.1.Normy 
1. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni   

 drogowych. świr i mieszanka. 
2. PN-B/11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

 drogowych. 
3. PN-B/11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

 drogowych. Piasek. 
4. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do układania. 
 Specyfikacja – z dostosowaniem do warunków polskich. 
5. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności. 
6. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości 
  metodą Fraasa. 
7. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odporności  
 na twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza. Metoda RTFOT. 
8. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartości parafiny.  
 Metoda destylacyjna. 
9. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą.  
10. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. 
 Metodą Pierścień i Kula..  
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11. PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas  bitumicznych. 
12. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.  

 Wymagania. 
13. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości planografem i łatą. 
14. EN 22592  Petroleum products. Determination of flash and fire points. 
 Cleveland opens cup method. 
10.2. Inne dokumenty 
15. „Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia 

trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-
bitumicznych metodą pełzania pod obciąŜeniem statycznym”. IBDiM - Zeszyt 48, 1995 r. 

16. Procedury badań do projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno – asfaltowych – 
IBDiM, Warszawa 2002, Zeszyt  64. 

17. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Zeszyt Nr 60, 
Warszawa 1999. 

18. „Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe”. IBDiM – zeszyt 54, 1997 r. 
19. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 z 
dnia 14 maja 1999 r. 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów 
techniczno – budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116) 
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D.05.00.00 NAWIERZCHNIE 
D.05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH  
 
1.    Wstęp 
 
1.1.    Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem frezowania nawierzchni bitumicznych, w 
ramach przebudowy drogi gminnej Chorobel – Janowiec na odcinku od km 0+000 do km 
1+848,96. 
 
1.2.    Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1, 
związanych z frezowaniem nawierzchni bitumicznych średniej grubości 4 cm w lokalizacjach zgodnych z 
Dokumentacją Projektową. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
1.4.1. Frezowanie nawierzchni - kontrolowany proces skrawania warstw nawierzchni asfaltowej na 
zimno na określoną głębokość. 
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 
 
1.5.    Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania Robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 
 
2.    Materiały 
 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
2.2.    Rodzaje materiałów 
Materiały nie występują. 
 
3.    Sprzęt 
 
3.1.    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
3.2.    Sprzęt do frezowania 
UŜywany sprzęt powinien być ponadto zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać 
akceptację InŜyniera. 
Do frezowania istniejącej nawierzchni naleŜy stosować frezarki drogowe umoŜliwiające frezowanie 
nawierzchni asfaltowej na zimno, na określoną głębokość. 
Frezarka powinna być sterowana elektronicznie względem ustalonego poziomu odniesienia i 
zapewniać zachowanie wymaganych projektowanych rzędnych oraz równości i pochyleń 
poprzecznych i podłuŜnych powierzchni po frezowaniu. 
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Frezarka powinna być wyposaŜona w przenośnik frezowanego materiału, podający go z jezdni na 
samochody. 
Wydajność frezarek powinna zapewnić wykonanie Robót w terminie określonym w Umowie, przy jak 
najmniejszych zakłóceniach w ruchu. 
Wykonawca powinien uŜywać tylko frezarek zaakceptowanych przez InŜyniera. Do uzyskania 
akceptacji sprzętu przez InŜyniera Wykonawca powinien przedstawić dane techniczne frezarek, a w 
przypadku jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić demonstrację pracy frezarki na własny koszt. 
Do oczyszczenia nawierzchni po frezowaniu naleŜy uŜywać sprzętu mechanicznego (szczotki 
mechaniczne z ewentualnym uŜyciem spręŜonego powietrza). 
 
4.   Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
4.2. Transport sfrezowanego materiału 
Wyfrezowany materiał stanowi własność Inwestora i naleŜy go wywieźć samochodami 
samowyładowczymi na jego składowisko na odległość do 6 km. 
Transport powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez postoju i przy 
minimalizacji zakłóceń w ruchu drogowym. 
 
5.   Wykonanie robót 
 
5.1.    Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne" 
 
5.2.    Wykonanie frezowania 
Przed przystąpieniem do frezowania Wykonawca powinien dokonać inwentaryzacji pochyleń 
poprzecznych oraz stanu istniejącej nawierzchni. 
Przed rozpoczęciem frezowania nawierzchnię naleŜy oczyścić i usunąć łaty z asfaltu lanego do 
pełnej głębokości ich występowania. 
Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości oraz pochyleń podłuŜnych i 
poprzecznych zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
Jeśli w czasie Robót ma być dopuszczony ruch drogowy po frezowanej części jezdni, to wówczas, 
ze względów bezpieczeństwa naleŜy spełnić następujące warunki: 
a)    naleŜy dokładnie usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię, 
b)    wysokość podłuŜnych pionowych krawędzi między frezowanym i nie frezowanym pasem ruchu 
nie moŜe przekraczać 80 mm, 
c)    krawędzie poprzeczne miedzy frezowanym i nie frezowanym pasem ruchu na zakończenie dnia 
roboczego powinny być klinowo ścięte. 
 
5.3.    Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu na czas frezowania 
nawierzchni jezdni. 
 
6.    Kontrola jakości robót 
 
6.1. Nie przewiduje się kontroli jakości frezowania gdyŜ frezowanie jest tylko elementem rozbiórki całej 
konstrukcji starej drogi. 
 
7.    Obmiar robót 
 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
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7.2.   Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest dla frezowania nawierzchni bitumicznej średniej grubości 4 cm - metr kwadratowy 
(m2). 
 
8.   Odbiór robót 
 
8.1.    Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
8.2.   Sposób odbioru robót 
Odbioru nawierzchni po frezowaniu na zimno dokonuje InŜynier na zasadach Robót zanikających i 
ulegających zakryciu, na podstawie wyników pomiarów Wykonawcy z bieŜącej kontroli Robót i 
ewentualnych uzupełniających pomiarów oraz oględzin powierzchni po frezowaniu. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.    Podstawa płatności 
 
9.1.    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
9.2.    Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za jednostkę obmiaru wg.p.7.2 powierzchni frezowania nawierzchni bitumicznej zgodnie 
z obmiarem i oceną jakości Robót oraz na podstawie wyników pomiarów. 
Cena jednostkowa wykonania frezowania na zimno obejmuje: 
— inwentaryzację stanu istniejącego nawierzchni, 
— prace pomiarowe, 
— usunięcie łat z asfaltu lanego na pełną głębokość ich występowania, 
— frezowanie, 
— wywiezienie materiału na składowisko Inwestora na odległość do 6 km, 
— wywiezienie niewykorzystanego materiału na składowisko lub wysypisko Wykonawcy z kosztami 
składowania i utylizacji, 
— oczyszczenie sfrezowanej nawierzchni, 
— przeprowadzenie pomiarów powierzchni po frezowaniu, 
— oznakowanie Robót i jego utrzymanie, 
— wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
 
10. Przepisy związane 
 
BN-68/8931-04      Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIO WE 
D.06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 
 
1.    Wstęp 
 
1.1.   Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem przepustów pod zjazdami, w ramach 
przebudowy drogi gminnej Chorobel – Janowiec na odcinku od km 0+000 do km 1+848,96. 
 
1.2.   Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.    Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1, 
związanych z wykonaniem przepustów z rur z tworzywa sztucznego PEHD lub PE ø400 pod zjazdami 
oraz na zabezpieczenia, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektową. 
 
1.4.   Określenia podstawowe 
1.4.1. Ścianki czołowe  -  konstrukcje  stabilizujące  przepust na wlocie  i  wylocie oraz  
ograniczające  i podtrzymujące nasyp drogi. 
1.4.2. Długość przepustu - odległość między krawędziami zewnętrznymi ścianek czołowych 
przepustu, mierzona po osi przepustu w jego dnie. 
1.4.3.  Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami, Dokumentacją 
Projektową oraz definicjami zawartymi w ST DM.00.00.00."Wymagania Ogólne". 
 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową oraz poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
 
2.   Materiały 
 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST                      
DM-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Wszystkie materiały powinny posiadać aktualne badania pozwalające na ocenę ich właściwości, 
ewentualne aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności i stwierdzenie spełnienia wymagań 
niniejszej Specyfikacji. 
 
2.2.   Rodzaje materiałów 
Do wykonania przepustu pod zjazdami, krytego rowu oraz na zabezpieczenia urządzeń naleŜy uŜyć 
następujących materiałów: rury PEHD lub PE ø400 mm, beton C25/30 (B30) do wykonania ław pod 
wlot i wylot przepustu, piasek lub mieszanka naturalna do wykonania podsypki, obsypki i zasypki 
przepustu.  
Wszystkie materiały powinny posiadać aktualne badania pozwalające na ocenę ich właściwości, 
ewentualne Aprobaty Techniczne, atesty, deklaracje zgodności, stwierdzające spełnienie wymagań 
niniejszej Specyfikacji. 
2.2.1.     Prefabrykaty rurowe 
Rury z tworzywa sztucznego PEHD lub PE (polietylen wysokiej gęstości) ø400, długości 
dostosowanej do wykonywanych przepustów i rowów krytych. 
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2.2.2.     Beton 
Do wykonania ławy fundamentowej 25x40 cm naleŜy zastosować beton cementowy zwykły o klasie 
wytrzymałości na ściskanie C25/30 oraz klasie ekspozycji XF1, wg normy PN-EN206-1:2003. 
Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinny spełniać 
wymagania PN-EN 12620:2004. Szczegółowe wymagania dotyczące kruszywa drobnego i grubego 
przedstawiono wSSTD.03.01.01. 
Do betonu naleŜy uŜyć cementu Masy 32,5 lub 42,5 N lub R rodzaju CEM I, CEM n lub CEM HI. 
Szczegółowe wymagania dotyczące cementu powinny być zgodne z SST. D.03.01.01. 
2.2.3. Piasek spełniający wymagania PN-B-11113:1996 lub mieszanka naturalna spełniająca 
wymagania PN-B-11111:1996, do wykonania podsypki, obsypki i zasypki przepustu. Wymagany 
wskaźnik róŜnoziarnistości U ≥ 3 
2.2.4. Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy 
naleŜy stosować wodę wodociągową pitną, dla której nie stosujemy badań laboratoryjnych. 
 
3.   Sprzęt 
 
3.1.    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
3.2.    Sprzęt do wykonania przepustów 
Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów pod zjazdami powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- koparek, 
- betoniarek, 
- dźwigu, 
- sprzętu do zagęszczania: ubijarki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe, 
- zagęszczarek wgłębnych do betonu, 
- deskowania, 
- sprzętu ręcznego. 
 
4.   Transport 
 
4.1.    Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
4.2.   Transport materiałów 
Wszystkie środki transportu powinny zostać przedstawione przez Wykonawcę w PZJ i zaakceptowane 
przez InŜyniera. 
Do transportu rur naleŜy uŜywać samochodów skrzyniowych. PrzewoŜone rury naleŜy rozmieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed przemieszczeniem i spadaniem. 
Do transportu mieszanki betonowej naleŜy uŜywać samochodowych mieszarek do betonu. 
Transport mieszanki betonowej powinien być zorganizowany w sposób uniemoŜliwiający 
rozsegregowanie składników a czas transportu powinien umoŜliwi ć dowiezienie i wbudowanie mieszanki 
przed rozpoczęciem wiązania betonu. 
 
5.   Wykonanie robót 
 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Przed wykonaniem robót Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary geodezyjne w celu 
wyznaczenie współrzędnych podstawy ścianek czołowych przepustów. 
Współrzędne końców przepustów i krytego rowu powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
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5.2.   Wykopy 
Przewiduje się wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego, umocnionego. Wykop naleŜy 
rozpocząć od niŜszego punktu budowanego przepustu i prowadzić w kierunku przeciwnym do 
spadku kanału. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
Dokumentacji Projektowej. Wykopy naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami SST D.02.01.01., 
Kiedy konieczne, ściany wykopu naleŜy zabezpieczyć przed osuwaniem za pomocą 
odpowiedniego umocnienia dobranego do konkretnych warunków gruntowych. Wybrane 
rozwiązanie Wykonawca przedstawia InŜynierowi do zatwierdzenia. 
PodłoŜe wykopu naleŜy wstępnie wyprofilować i dogęścić zagęszczarkami płytowymi do 
wskaźnika zagęszczenia zgodnego z SST D.02.01.01. 
 
5.3.   Fundamenty 
Pod wlotem i wylotem przepustu naleŜy wykonać ławę fundamentową 25 x 40 cm z betonu 
B25/30, pod oparcie prefabrykatów rurowych 
 
5.4.   Podsypka 
Na dnie wykopu naleŜy wykonać podsypkę pod przepust, z kruszywa naturalnego grubości             
15 cm. NaleŜy ją zagęścić do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niŜ 1,00. 
NaleŜy zwrócić uwagę aby podsypka pod elementami rurowymi miała po zagęszczeniu 
wymagany spadek podłuŜny. 
 
5.5.   Układanie prefabrykatów rurowych 
Rury ø400 naleŜy ułoŜyć na wykonanej podsypce a końce wesprzeć na ławach fundamentowych. 
Rzędne posadowienia elementów przyjąć zgodnie z Dokumentacją Projektową. Przestrzenie 
pomiędzy ułoŜonymi rurami a podsypką naleŜy wstępnie podsypać piaskiem w warstwie gr. ok. 
10 cm. Ewentualne styki rur naleŜy uszczelnić uszczelkami gumowymi lub inną metodą 
zaproponowaną przez producenta rur i zatwierdzoną przez InŜyniera i Projektanta. 
 
5.6.   Obsypka i zasypka 
Wykonanie obsypki i zasypki prefabrykatów rurowych naleŜy wykonywać warstwowo 
kruszywem naturalnym zagęszczonym do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 
niŜ 1,00. Zasypkę naleŜy wykonać warstwami po 30 cm. 
 
5.7.    Umocnienie wlotu/wylotu 
Umocnienie wykonać zgodnie z SST D.06.01.01. 
 
6.   Kontrola jakości robót 
 
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
63.   Kontrola jakości wykonywanych robót 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi atesty i niezbędne badania 
wszystkich materiałów, które będą uŜyte do wykonania przepustów i rowu krytego. 
Kontrola jakości Robót polega na: sprawdzeniu jakości materiałów, sprawdzeniu zagęszczenia 
podsypki, obsypki i zasypki kontroli spadków podłuŜnych dna rury, równości ich ułoŜenia i izolacji 
styków oraz całych elementów, kontroli jakości wykonania przez sprawdzenie zgodności wykonanych 
Robót z Dokumentacją Projektową oraz pkt.5. 
 
7.    Obmiar robót 
 
7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
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7.2.   Jednostka obmiarowa 
Jednostką   obmiarowa   dla   wykonania   przepustów   pod   zjazdami,   wraz   z   wszystkimi   
robotami towarzyszącymi, jest dla rur PEHD lub PE o średnicy ø400 mm - metr (m). 
 
8.   Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiór Robót polega na: kontroli jakości materiałów, sprawdzeniu wyników badań laboratoryjnych i 
polowych, w szczególności zagęszczenia podsypki, obsypki i zasypki, sprawdzeniu ułoŜenia uszczelek i 
wypełnienia spoin na połączeniach rur, sprawdzeniu doprowadzenia zasypki przepustu do poziomu 
podłoŜa pod nawierzchnię zjazdu, sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową. 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i SST podlegają rozbiórce i ponownemu 
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obniŜek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest 
niedopuszczalne. 
 
9.   Podstawa płatności 
 
9.1.    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
9.2.    Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za metr (m) wykonania przepustu pod zjazdami rowu krytego. Cena jednostkowa jest 
ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje: wytyczenie Robót w terenie, 
zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiałów, profilowanie i zagęszczenie 
podłoŜa w gotowym wykopie, zapewnienie odwodnienia wykopu na czas prowadzenia Robót, wykonanie 
podsypki pod prefabrykaty rurowe, ułoŜenie rur i ich podsypanie, wykonanie obsypki ułoŜonych 
prefabrykatów rurowych, zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem, umocnienie wlotu/wylotu przepustu, 
bieŜące utrzymanie Robót wraz z zapewnieniem odwodnienia wykopu na czas prowadzenia Robót, 
wykonanie wszelkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, oznakowanie i zabezpieczenie 
Robót oraz jego utrzymanie, wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót 
objętych niniejszą SST zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
10. Przepisy zawiązane 
 
10.1. Normy 
PN-88/B-06250 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne do  nawierzchni  drogowych. 
Piasek. 
PN-B-11113:1996 Beton zwykły. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 
mieszanka. 
 
10.2. Dokumenty związane 
„Katalog powtarzalnych elementów drogowych" Transprojekt Warszawa 1997 r. „Katalogu 
typowych elementów przepustów rurowych" Transprojekt, Warszawa 1994 r. 
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D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU 
D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME  
 
1.    Wstęp 
 
1.1.   Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem oznakowania poziomego, w ramach 
przebudowy drogi gminnej Chorobel – Janowiec na odcinku od km 0+000 do km 1+848,96. 
 
1.2.    Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.    Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1, 
związanych z oznakowaniem poziomym dróg materiałami grubowarstwowymi, w formie: 
— linii ciągłych, 
— linii przerywanych, 
— oznakowania innych symboli. 
Roboty wykonuje się dla całego przedmiotowego zadania, zgodnie z Dokumentacja Projektową. 
 
1.4.   Określenia podstawowe 
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii 
ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych 
linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. 
l .4.2. Znaki podłuŜne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, 
występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe. 
1.4.3. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe słuŜące do 
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności 
opuszczenia pasa, na którym się znajdują. 
1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i 
rowerzystów w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów. 
1.4.5. Znaki uzupełniające - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne 
określające szczególne miejsca na nawierzchni. 
1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne 
od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo 
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na 
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyŜszonej. 
Materiały te powinny być retrorefleksyjne. 
1.4.7. Materiały do oznakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości od                   
0,9 mm do 5 mm. NaleŜą do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy 
termoplastyczne. 
1.4.8. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie Ŝółtej, którego czas 
uŜytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia Robót. 
1.4.9. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, którego czas uŜytkowania wynosi do                              
6 miesięcy. 
1.4.10. Kulki (mikrokulki) szklane - materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na 
oznakowanie wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w 
nocy. 
1.4.11. Materiał oszorstniający - kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości 
antypoślizgowe. 
1.4.12. Punktowe elementy odblaskowe - materiały o wysokości do 15 mm, a w szczególnych 
wypadkach do 25 mm, które są przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnię. Mają róŜny kształt, 
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wielkość i wysokość oraz rodzaj i liczbę zastosowanych elementów odblaskowych, do których naleŜą 
szklane soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe. 
1.4.13. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne". 
 
1.5.    Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne". 
 
2.    Materiały 
 
2.1.    Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w                               
SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
2.2.    Dokument dopuszczający do stosowania materiałów 
KaŜdy materiał uŜywany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać 
Aprobatę Techniczną IBDiM. 
 
23.    Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość 
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości jego 
lub InŜyniera, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom określonym w 
punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium. Badania 
powinny być wykonane zgodnie z „Warunkami technicznymi POD-97". 
 
2.4.   Oznakowanie opakowań 
Wykonawca powinien Ŝądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do 
poziomego znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponadto aby na kaŜdym 
opakowaniu był umieszczony trwały napis zawierający: 
— nazwę producenta i materiału do znakowania dróg, 
— masę brutto i netto, 
— numer partii i datę produkcji, 
— informację o szkodliwości i klasie zagroŜenia poŜarowego, 
— ewentualne wskazówki dla uŜytkowników. 
 
2.5.    Przepisy określające wymagania dla materiałów 
Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe wymagania 
określone są w Warunkach Technicznych POD-97 lub POD-2006 (po ich wydaniu). 
 
2.6.   Wymagania wobec materiałów do poziomego oznakowania dróg 
2.6.1.     Materiały do oznakowań grubowarstwowych 
Materiałami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny być masy 
chemoutwardzalne stosowane na zimno lub masy termoplastyczne, umoŜliwiające nakładanie ich 
warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm. 
Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno-, dwu- lub trójskładnikowymi, mieszanymi 
ze sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię z uŜyciem 
odpowiedniego sprzętu. Masy te powinny tworzyć powłokę, której spójność zapewnia jedynie reakcja 
chemiczna. 
Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi rozpuszczalników, dostarczanymi 
w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny dać się podgrzewać do stopienia i 
aplikować ręcznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzyć spójną warstwę przez ochłodzenie. 
Właściwości fizyczne materiałów do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich 
elementów prefabrykowanych określają Aprobaty Techniczne. 
Wybrane rozwiązanie Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia. Zaleca się stosowanie 
mas chemoutwardzalnych ze względu na wyŜszą trwałość oraz odporność na przebarwienia. 
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2.6.2.     Kulki szklane 
Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem 
na materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w 
kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu. 
Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania światła powyŜej 1,50, 
wykazywać odporność na wodę, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawierać nie 
więcej niŜ 20 % kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej średnicy poniŜej l mm oraz          
30 % w przypadku kulek o maksymalnej średnicy równej i większej niŜ l mm. Krzywa 
uziarnienia powinna mieścić się w krzywych granicznych podanych w wymaganiach Aprobaty 
Technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE. 
Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej 80 %. 
Wymagania i metody badań kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000. 
Właściwości kulek szklanych określają odpowiednie Aprobaty Techniczne lub certyfikaty CE. 
W przedmiotowym zadaniu naleŜy zastosować nukrokulki szklane o uziarnieniu średnim, pokryte 
powłoką adhezyjną, poprawiającą przyczepność mikrokulek w farbie. Wybrane przez siebie 
rozwiązanie Wykonawca przedstawia do akceptacji InŜyniera. 
2.6.3.     Materiał uszorstniający oznakowanie 
Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego twardego 
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkości 
(właściwości antypoślizgowych). Materiał uszorstniający nie moŜe zawierać więcej niŜ 1 % cząstek 
mniejszych niŜ 90 µm. Potrzeba stosowania materiału uszorstoiającego powinna być określona w SST. 
Konieczność jego uŜycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaźnika szorstkości oznakowania 
SRT ≥ 50. 
Materiał uszorstniający (kruszywo przeciwpoślizgowe) powinien odpowiadać wymaganiom określonym 
w Aprobacie Technicznej. 
W przedmiotowym zadaniu naleŜy zastosować kruszywo przeciwpoślizgowe o uziarnieniu średnim. 
Dopuszcza się zastosowanie mieszaniny mikrokulek szklanych i kruszywa przeciwpoślizgowego. 
W takim przypadku składniki mieszanki naleŜy badać oddzielnie, przed ich zmieszaniem a ich 
właściwości powinny spełniać odpowiednie wymagania wg p.2.6.2 i 2.6.3. 
Wybrane przez siebie rozwiązanie Wykonawca przedstawia do akceptacji InŜynierowi. 
2.6.4.     Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska 
Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagraŜających 
zdrowiu ludzi i powodujących skaŜenie środowiska. 
 
2.7.   Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały do oznakowania grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich 
właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w 
warunkach określonych przez producenta. 
Materiały do poziomego oznakowania dróg naleŜy przechowywać w magazynach 
odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania 
słonecznego, opadów i w temperaturze, dla: 
a) farb wodorozcieńczalnych od 5°C do 40°C, 
b) farb rozpuszczalnikowych od -5°C do 25"C, 
c) pozostałych materiałów - poniŜej 40°C. 
 
3.    Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Ponadto uŜywany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać 
zatwierdzenie InŜyniera. 
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3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego 
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zaleŜności od zakresu robót, 
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez 
InŜyniera: 
- szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposaŜonych w urządzenia 
odpylające) oraz szczotek ręcznych, 
- frezarek, 
- spręŜarek, 
- malowarek, 
- układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych, 
- wyklejarek do taśm, 
- sprzętu do badań, określonego w SST. 
Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią jakość, ilość i wydajność malowarek lub układarek 
proporcjonalną do wielkości i czasu wykonania całego zakresu robót. 
 
4.   Transport 
 
4.1.    Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 
 
4.2.   Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 
Materiały do poziomego znakowania dróg naleŜy przewozić w opakowaniach zapewniających 
szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki 
powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-O-79252. W przypadku materiałów niebezpiecznych 
opakowania powinny być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra z dnia 2 września 2003 r. 
w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. 
nr 73, poz. 1679). 
Materiały do znakowania poziomego naleŜy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc 
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem 
przewozowym. 
 
5.   Wykonywanie robót 
 
5.1.   Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". Nowe i odnowione 
nawierzchnie dróg przed otwarciem do ruchu muszą być oznakowane zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
 
5.2.    Warunki atmosferyczne 
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co 
najmniej 5°C, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub 
wynosić co najwyŜej 85%. 
 
5.3.   Jednorodność nawierzchni znakowanej 
Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Nierówności 
i/lub miejsca napraw cząstkowych nawierzchni, które nie wyróŜniają się od starej nawierzchni i nie 
mają większego rozmiaru niŜ 15% powierzchni znakowanej, uznaje się za powierzchnie jednorodne. 
 
5.4.   Przygotowanie podłoŜa do wykonania znakowania 
Przed wykonaniem znakowania poziomego naleŜy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z 
pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy uŜyciu sprzętu wymienionego w 
SST lub PZJ i zaakceptowanego przez InŜyniera. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania 
oznakowania poziomego musi być czysta i sucha. 
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5.5.   Wykonanie oznakowania drogi 
UŜyte materiały i technologia wykonania oznakowania grubowarstwowego powinny zapewnić co 
najmniej 3-letnią trwałość oznakowania, licząc od daty końcowego odbioru Robót. W wypadku 
uszkodzenia oznakowania w tym okresie, Wykonawca na swój koszt wykona ponownie oznakowanie 
elementów, które ulegną uszkodzeniu. 
5.5.1.     Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów 
Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być dostarczone 
w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz 
wymaganiami znajdującymi się w aprobacie technicznej. 
5.5.2.     Wykonanie oznakowania drogi materiałami grubowarstwowymi 
Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku 
ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniŜszymi wskazaniami. 
Materiał znakujący naleŜy nakładać równomierną warstwą o grubości 3mm w przypadku masy 
termoplastycznej i 2mm w przypadku masy chemoutwardzalnej, zachowując wymiary i ostrość 
krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia 
pomiarowego na płytce metalowej, podkładanej na drodze malowarki. Ilość materiału zuŜyta w 
czasie prac, określona przez średnie zuŜycie na metr kwadratowy, nie moŜe się róŜnić od ilości ustalonej, 
więcej niŜ o 20%. 
W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie większe prace (lnie krawędziowe, 
segregacyjne na długich odcinkach dróg) powinny być wykonywane przy uŜyciu urządzeń 
samobieŜnych z automatycznym podziałem linii techniką wytłaczania, wylewania, natrysku itp. 
oraz posypywaniem kulkami szklanymi z materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych 
prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu naleŜy dostosować do ich zakresu i rozmiaru. Decyzję 
dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje InŜynier na wniosek Wykonawcy. 
5.5.3.     Posypanie mikrokulkami szklanymi 
Mikrokulki naleŜy nanosić pod ciśnieniem na oznakowanie poziome, co zapewnia ich lepsze zagłębienie 
w warstwie materiału w czasie nie dłuŜszym niŜ l - 3 sek. po wymalowaniu. Ciśnienie powietrza 
przy natrysku mikrokul naleŜy dobrać indywidualnie do danej malowarki i danego materiału do 
znakowania. Powinno ono zapewnić optymalne zanurzenie kulek, dające prawidłową odblaskowość 
przez cały okres eksploatacji oznakowania. 
Wybór granulacji oraz wielkość wydatku mikrokulek naleŜy dobierać odpowiednio do rodzaju 
stosowanego materiału do poziomego znakowania dróg i grubości nakładanej warstwy, zgodnie 
zaleceniami producenta tego materiału. Do farb standardowo nanosi się od 200g do 300g 
mikrokulek szklanych na 1m2. Mikrokulki naleŜy stosować wyłącznie z materiałami do poziomego 
znakowania dróg przeznaczonymi do wykonywania oznakowań odblaskowych. Mikrokulki 
zawilgocone lub zbrylone nie powinny być stosowane. 
5.5.4.     Wykonanie oznakowania tymczasowego 
W przypadku wykonywania oznakowania tymczasowego, do jego wykonywania naleŜy 
stosować materiały barwy Ŝółtej łatwe do usunięcia po zakończeniu okresu tymczasowości. Linie 
wyznaczające pasy ruchu zaleca się uzupełnić punktowymi elementami odblaskowymi z 
odbłyśnikami takŜe barwy Ŝółtej. 
Czasowe oznakowanie poziome powinno być wykonane z materiałów odblaskowych. Do jego 
wykonania naleŜy stosować: farby, taśmy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe. 
Stosowanie farb dopuszcza się wyłącznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych 
robót nawierzchniowych oznakowanie to po ich zakończeniu będzie całkowicie niewidoczne, np. 
zostanie przykryte nową warstwą ścieralną nawierzchni. 
Materiały stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny takŜe posiadać 
aprobaty techniczne, a producent powinien wystawiać deklarację zgodności. 
 
5.6.    Usuwanie istniejącego oznakowania poziomego 
W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę naleŜy 
wykonać jak najmniej uszkadzając nawierzchnię. 
Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania: 
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- cienkowarstwowego, metodą: frezowania mechanicznego lub wodą pod wysokim ciśnieniem 
(waterblasting), piaskowania, śrutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania, 
- grubowarstwowego, metodą piaskowania, kulkowania, frezowania, 
-  punktowego, prostymi narzędziami mechanicznymi. 
Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność 
nowego oznakowania do podłoŜa, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoŜa. 
Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych moŜe być wykonane przez zamalowanie 
nietrwałą farbą barwy czarnej. 
Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania naleŜy usunąć z drogi tak, aby nie 
zanieczyszczały środowiska, w miejsce zaakceptowane przez InŜyniera. 
 
5.7.    Odnowa oznakowania poziomego 
Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanego w przypadku utraty wymagań jednej z 
właściwości, naleŜy wykonać materiałem o sprawdzonej dobrej przyczepności do starej warstwy. 
Jako zasadę moŜna przyjąć, Ŝe oznakowanie wykonane farbami akrylowymi, naleŜy odnawiać 
takŜe farbami akrylowymi, oznakowania grubowarstwowe wykonane masami 
termoplastycznymi — natryskiwanym cienką warstwą masy termoplastycznej lub farbą 
wodorozcieńczalną zalecaną przez producenta masy, oznakowania wykonane masami 
chemoutwardzalnymi — farbami chemoutwardzalnymi, natryskiwanymi masami 
chemoutwardzalnymi (sprayplast) lub odpowiednimi akrylowymi farbami rozpuszczalnikowymi. 
Ilość stosowanego do odnowienia materiału, naleŜy dobrać w zaleŜności od rodzaju i stanu 
oznakowania odnawianego, kierując się wskazówkami producenta materiału i zaleceniami 
InŜyniera. 
 
6.   Kontrola jakości robót 
 
6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne". 
 
6.2.    Badanie przygotowania podłoŜa  
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i 
sucha. Zgodnie z wymaganiami punktu 5.5. 
 
6.3.   Badania wykonania oznakowania poziomego 
6.3.1.     Wymagania wobec oznakowania poziomego 6.3.1.1. Zasady 
Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu określenia właściwości oznakowania dróg 
w czasie ich uŜytkowania. Wymagania określa się kilkoma parametrami reprezentującymi róŜne 
aspekty właściwości oznakowania dróg według PN-EN 1436:2000 i                                                      
PN-EN 1436:2000/A1:2005. 
Badania wstępne, dla których określono pierwsze wymaganie, są wykonywane w celu kontroli przed 
odbiorem. Powinny być wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania 
kontrolne naleŜy wykonywać po okresie, od 3 do 6 miesięcy po wykonaniu i przed upływem l roku, 
oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiałów o trwałości dłuŜszej niŜ l rok. 
Barwa Ŝółta dotyczy tylko oznakowań tymczasowych, które takŜe powinny być kontrolowane. Inne 
barwy oznakowań niŜ biała i Ŝółta naleŜy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w załączniku nr 2 
do rozporządzenia (Dz. U. nr 220/2003, poz. 2181). 
6.3.1.2. Widzialność w dzień 
Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji b i barwą 
oznakowania wyraŜoną współrzędnymi chromatyczności. 
Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po 
wykonaniu, barwy: 
—     białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,40, klasa B3, 
—     Ŝółtej, co najmniej 0,30, klasa B2. 
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Wartość współczynnika β powinna wynosić po 30 dniu od wykonania dla całego okresu uŜytkowania 
oznakowania, barwy: 
—     białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2, 
—     Ŝółtej, co najmniej 0,20 klasa B1. 
Barwa oznakowania powinna być określona wg PN-EN 1436:2000 przez współrzędne chromatyczności x 
i y, które dla suchego oznakowania powinny leŜeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty 
naroŜne podane w tablicy 6 w/w normy. 
Pomiar współczynnika luminancji β moŜe być zastąpiony pomiarem współczynnika luminancji w 
świetle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 lub wg POD-97 i POD-2006 (po wydaniu). 
Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje się 
współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd. 
Wartość współczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu powinna 
wynosić dla oznakowania świeŜego, barwy: 
— białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3, 
— Ŝółtej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-l, klasa Q2, 
Wartość współczynnika Qd powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od 
wykonania, w ciągu całego okresu uŜytkowania, barwy: 
— białej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-l(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2, 
— Ŝółtej, co najmniej 80 mcd m-2 lx-l, klasa Q1. 
6.3.1.3. Widzialność w nocy 
Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany według 
PN-EN 1436:2000 z uwzględnieniem podziału na klasy PN-EN 1436:2000/A 1:2005. 
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciągu 14 - 
30 dni po wykonaniu, barwy: 
— białej, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1, klasa R4, 
— Ŝółtej tymczasowej, co najmniej 150 mcd rn-2 lx-1, klasa R3, 
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego w ciągu od 2 do 6 
miesięcy po wykonaniu, barwy: 
— białej, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, Masa R3, 
— Ŝółtej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, klasa R2. 
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesiąca po 
wykonaniu, barwy: 
— białej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, klasa R2, 
— Ŝółtej tymczasowej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, klasa R2. 
Na nawierzchniach nowych lub odnowionych z warstwą ścieralną z SMA zaleca się stosować 
materiały grubowarstwowe. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach moŜliwe jest ustalenie w SST wyŜszych klas wymagań wg 
PN-EN 1436:2000/A1:2005. 
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanie 
wilgotnym) i eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 1436:2000 zmierzona od 14 do 30 
dni po wykonaniu, barwy: 
— białej, co najmniej 50 mcd m-2 lx-l, klasa RW3, 
— w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd m-2 lx-l, klasa RW2. 
PowyŜsze wymaganie dotyczy jedynie oznakowań profilowanych, takich jak oznakowanie strukturalne 
wykonywane masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i taśmami w postaci np. 
poprzecznych wygarbień (baretek), drop-on-line, itp. 
Wykonywanie pomiarów na oznakowaniu ciągłym z naniesionymi wygarbieniami moŜe być 
wykonywane tylko metoda dynamiczną. Pomiar aparatami ręcznymi jest albo niemoŜliwy albo obciąŜony 
duŜym błędem. 
Wykonywanie pomiarów odblaskowości na pozostałych typach oznakowania strukturalnego, z uwagi 
na jego niecałkowite i niejednorodne pokrycie powierzchni oznakowania, jest obarczone większym 
błędem niŜ na oznakowaniach pełnych. Dlatego podczas odbioru czy kontroli, naleŜy przyjąć jako 
dopuszczalne wartości współczynnika odblasku o 20 % niŜsze od przyjętych w SST. 
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6.3.1.4.  Szorstkość oznakowania 
Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) 
mierzona wahadłem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 lub POD-97 i POD-2006 (po wydaniu). 
Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposaŜony w typowe opony hamuje z blokadą kół 
przy prędkości 50 km/h na mokrej nawierzchni. 
Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu: 
-  w ciągu całego okresu uŜytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1). 
Dopuszcza się podwyŜszenie w SST wymagania szorstkości do 50 — 60 jednostek SRT (klasy S2 - S3), 
w uzasadnionych przypadkach. Uzyskanie większej szorstkości oznakowania, wiąŜe się z 
zastosowaniem kruszywa przeciwpoślizgowego samego lub w mieszaninie z kulkami szklanymi wg 
PN-EN 1423:2001. NaleŜy przy tym wziąć pod uwagę jednoczesne obniŜenie wartości współczynnika 
luminancji i współczynnika odblasku. 
Szorstkość oznakowania, na którym nie zastosowano kruszywa przeciwpoślizgowego, zazwyczaj 
wzrasta w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie naleŜy wymagać wyŜszej jego wartości na 
starcie, a niŜszej w okresie gwarancji. 
Wykonywanie pomiarów wskaźnika szorstkości SRT dotyczy oznakowań jednolitych, płaskich, 
wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i taśmami. Pomiar na 
oznakowaniu strukturalnym jest, jeśli moŜliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowania z 
wygarbieniami i punktowymi elementami odblaskowymi pomiar nie jest moŜliwy. 
UWAGA: Wskaźnik szorstkości SRT w normach powierzchniowych został nazwany PTV (Polishing 
Test Value) za PN-EN 13 036-4:2004(U). Metoda pomiaru i sprzęt do jego wykonania są identyczne z 
przyjętymi w PN-EN 1436:2000 dla oznakowań poziomych. 
6.3.1.5.  Trwałość oznakowania 
W stosunku do materiałów grubowarstwowych i taśm ocena trwałości oznakowania jest stosowana 
dopiero po 2, 3, 4, 5 i 6 latach, gdy w oznakowaniu pojawiają się przetarcia do nawierzchni.                
Do oceny materiałów strukturalnych, o nieciągłym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje się. 
W celach kontrolnych trwałość jest oceniana pośrednio przez sprawdzenie spełniania wymagań 
widoczności w dzień, w nocy i szorstkości. 
6.3.1.6. Czas schnięcia oznakowania (względnie czas do przejezdności oznakowania) 
Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a 
jego oddaniem do ruchu. 
Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, z tym 
Ŝe nie moŜe przekraczać 2 godzin w przypadku wymalowań nocnych i l godziny w przypadku 
wymalowań dziennych. Metoda oznaczenia czasu schnięcia znajduje się w POD-97 lub POD-2006 (po 
wydaniu). 
6.3.1.7. Grubość oznakowania 
Grubość oznakowania, tj. podwyŜszenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić dla: 
-     oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwyŜej 5 mm. 
Wymagania te nie obowiązują, jeśli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana. 
Kontrola grubości oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub 
gdy nie są wykonywane pomiary kontrolne za pomocą aparatury lub poprzez ocenę wizualną. 
6.3.2.     Badania wykonania znakowania poziomego z materiału grubowarstwowego 
Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału grubowarstwowego przeprowadza przed 
rozpoczęciem kaŜdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, następujące badania: 
a)    przed rozpoczęciem pracy: 
—    sprawdzenie oznakowania opakowań, 
—    wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 
—    pomiar wilgotności względnej powietrza, 
—    pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 
—    badanie lepkości farby, wg POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu), 
b)    w czasie wykonywania pracy: 
— pomiar grubości warstwy oznakowania, 
— pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu), 
— wizualną ocenę równomierności rozłoŜenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy, 
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— pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i załącznikiem 
nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie „Szczegółowych warunków technicznych (...)", 
— wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłoŜenia materiału) na całej szerokości linii, 
— oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu). 
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką, jednoznacznie oznakowaną, na blasze (300 
x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji. 
Do odbioru i w przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, InŜynier 
moŜe zlecić wykonanie badań: 
- widzialności w nocy, 
- widzialności w dzień, 
- szorstkości, 
odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod określonych w 
Warunkach Technicznych POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu). JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą 
wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - 
Zamawiający. Badania powinien zlecać Zamawiający do niezaleŜnego laboratorium badawczego, co 
gwarantuje większa wiarygodność wyników. 
W przypadku konieczności wykonywania pomiarów na otwartych do ruchu odcinkach dróg o 
dopuszczalnej prędkości ≥ 100 km/h naleŜy ograniczyć je do linii krawędziowych zewnętrznych w 
przypadku wykonywania pomiarów aparatami ręcznymi, ze względu na bezpieczeństwo wykonujących 
pomiary. 
Pomiary współczynnika odblasku na liniach segregacyjnych i krawędziowych wewnętrznych, na 
otwartych do ruchu odcinkach dróg o dopuszczalnej prędkości > 100 km/h , a takŜe na liniach 
podłuŜnych oznakowań z wygarbieniami, naleŜy wykonywać przy uŜyciu mobilnego reflektometru 
zainstalowanego na samochodzie i wykonującego pomiary w ruchu. 
W przypadku wykonywania pomiarów współczynnika odblaskowości i współczynników luminancji 
aparatami ręcznymi częstotliwość pomiarów naleŜy dostosować do długości badanego odcinka, zgodnie 
z tablicą 1. W kaŜdym z mierzonych punktów naleŜy wykonać po 5 odczytów współczynnika 
odblasku i po 3 odczyty współczynników luminancji w odległości jeden od drugiego minimum l m. 
 
Tablica 1. Częstotliwość pomiarów współczynników odblaskowości i luminancji aparatami 
ręcznymi 

Lp.  
Długość 

odcinka, km  

Częstotliwość 
pomiarów, co 

najmniej  

Minimalna ilość 
pomiarów 

1 od 0 do 1 od 0,1 do 0,3 km 3-6 
 
Wartość wskaźnika szorstkości zaleca się oznaczyć w 2 - 4 punktach oznakowania odcinka. 
6.3.3.     Badania wykonania posypania mikrokulkami szklanymi 
Ocenę rozkładu i zanurzenia mikrokul szklanych w masie oznakowania poziomego dokonuje się za 
pomocą szkła powiększającego. Rozkład mikrokulek powinien być jednolity i zapewnić równomierne 
pokrycie oznakowania. Optymalną odblaskowość oznakowania w trakcie całego okresu eksploatacji 
uzyskuje się poprzez zanurzenie mikrokulek na poziomie 55 - 65 % 
6.3.4.     Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i oznakowań 
 
Tablica 2. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów 
Lp. Właściwości Jednostka Wymagania 

Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania     

- rozpuszczalników organicznych % (m/m) ≤ 25 

- rozpuszczalników aromatycznych % (m/m) ≤ 8 
1 

- benzenu i rozpuszczalników chlorowych % (m/m) 0 

Właściwości kulek szklanych     

- współczynnik załamania światła - ≥ 1,5 2 

- zawartość kulek z defektami %  20 
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3 
Okres stałości właściwości materiałów do znakowania przy 

składaniu 
miesiące ≥ 6 

 
Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań  
Lp. Właściwości Jednostka Wymagania Klasa 

Współczynnik odblasku RL dla oznakowania nowego (w ciągu 
      

 14 - 30 dni po wykonaniu) w stanie suchym barwy:       

białej mcd m-2 lx-1 ≥ 250 R4/5 
1 

Ŝółtej tymczasowej mcd m-2 lx-1 ≥ 150 R3 
Współczynnik odblasku RL dla oznakowania suchego w okresie 

      

od 1 do 6 miesięcy po wykonaniu, barwy:       

białej mcd m-2 lx-1 ≥ 200 R4 
2 

Ŝółtej mcd m-2 lx-1 ≥ 100 R2 

Współczynnik odblasku RL dla oznakowania suchego od 7 3 
miesiąca po wykonaniu barwy białej  

mcd m-2 lx-1 ≥ 150 R3 

Współczynnik odblasku RL dla grubowarstwowego 

strukturalnego oznakowania wilgotnego od 14 do 30 dnia po 4 

wykonaniu, barwy białej 

mcd m-2 lx-1 ≥ 50 RW3 

Współczynnik odblasku RL dla grubowarstwowego 

strukturalnego oznakowania wilgotnego po 30 dniu od 5 

wykonania, barwy białej 

mcd m-2 lx-1 ≥ 35 RW2 

Współczynnik luminancji β dla oznakowania nowego (od 14 do       

30 dnia po wykonaniu) barwy:       

białej na nawierzchni asfaltowej - ≥ 0,40 B3 
6 

Ŝółtej  - ≥ 0,30 B2 

Współczynnik luminancji β dla oznakowania nowego (po       

30 dniu od wykonania) barwy:       

białej na nawierzchni asfaltowej - ≥ 0,30 B2 
7 

Ŝółtej  - ≥ 0,20 B1 

Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd 

(alternatywnie do β) dla oznakowania nowego w ciągu od 14  

do 30 dnia po wykonaniu, barwy:       

białej na nawierzchni asfaltowej mcd m-2 lx-1 ≥ 130 Q3 

8 

Ŝółtej mcd m-2 lx-1 ≥ 100 Q2 

Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd 

(alternatywnie do β) dla oznakowania eksploatowanego w ciągu 

całego okresu eksploatacji po 30 dniu od wykonania, barwy:       

białej na nawierzchni asfaltowej mcd m-2 lx-1 ≥ 100 Q2 

9 

Ŝółtej mcd m-2 lx-1 ≥ 80 Q1 

10 Szorstkość oznakowania eksploatowanego  
wskaźnik 

SRT 
≥ 45 S1 

11 Trwałość oznakowania cienkowarstwowego po 12 miesiącach:  skala LCPC ≥ 6 - 

Czas schnięcia materiału na nawierzchni       

w dzień h ≤ 1 - 12 

w nocy h ≤ 2 - 
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6.4.   Tolerancje wymiarów oznakowania 
6.4.1.     Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i 
załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r., powinny odpowiadać 
następującym warunkom: 
- szerokość linii moŜe róŜnić się od wymaganej o ± 5mm, 
- długość linii moŜe być mniejsza od wymaganej co najwyŜej o 50 mm lub większa co najwyŜej o 150 
mm, 
- dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie moŜe odbiegać od średniej 
liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niŜ ± 50mm długości wymaganej, 
- dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów naroŜnikowych nie moŜe mieć większej odchyłki od 
wymaganego wzoru niŜ ± 50mm dla wymiaru długości i + 20mm dla wymiaru szerokości. 
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, 
naleŜy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie. 
6.4.2.     Tolerancje przy odnawiania istniejącego oznakowania 
Przy odnawianiu istniejącego oznakowania naleŜy dąŜyć do pokrycia pełnej powierzchni istniejących 
znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1. 
 
7.    Obmiar robót 
 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
7.2.   Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa oznakowania poziomego jest dla naniesionych znaków poziomych: 
- linii ciągłych — metr kwadratowy (m2), 
- linii przerywanych - metr kwadratowy (m2), 
- innych symboli - metr kwadratowy (m2). 
 
8.   Odbiór robót 
 
8.1.   Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
 
8.2.    Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, w zaleŜności od przyjętego sposobu wykonania 
robót, moŜe być dokonany po oczyszczeniu powierzchni nawierzchni. 
 
8.3.    Odbiór ostateczny 
Odbioru ostatecznego naleŜy dokonać po całkowitym zakończeniu Robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6. 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i SST podlegają rozbiórce i 
ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obniŜek ceny za 
niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 
 
8.4.    Odbiór pogwarancyjny 
Odbioru pogwarancyjnego naleŜy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w umowie 
z Wykonawcą. Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone w POD-97. 
W wypadku zuŜycia lub uszkodzenia oznakowania stwierdzonego podczas tego odbioru, Wykonawca 
na własny koszt i własnym staraniem powtórzy te elementy Robót, które uległy uszkodzeniu. 
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9.    Podstawa płatności 
 
9.1.    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
9.2.    Cena jednostki obmiarowej 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za jednostkę obmiarową wg p.7.2 oznakowania 
poziomego, według dokonanego obmiaru i odbioru. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje: 
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, 
- przygotowanie i dostarczenie materiałów, 
- oczyszczenie podłoŜa (nawierzchni), 
- naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z 
dokumentacją projektową i „Szczegółowymi warunkami technicznymi (...)", 
- naniesienie na masę pokrycia z mikrokulek szklanych i kruszywa przeciwpoślizgowego, 
- ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia Robót, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie miejsca prowadzenia robót, 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty związane z utrzymaniem oznakowania w 
okresie gwarancji i rękojmi, łącznie z wielokrotnym wykonaniem Robót ujętych w niniejszej SST, dla 
utrzymania trwałości oznakowania w terminie 3 lat od daty odbioru ostatecznego Robót. 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe 
PN-EN 1423:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. Kulki 
szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny)  
PN-EN 1423:2001 Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. Kulki 
szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny (Zmiana Al:2005) 
PN-EN 1436:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego 
oznakowania dróg 
PN-EN 1436:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego 
oznakowania dróg (Zmiana A 1:2005) 
PN-EN 1463-1:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe 
Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu 
PN-EN 1463-1:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe 
Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu (Zmiana A 1:2005) 
PN-EN 1463-2:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe 
Część 2: Badania terenowe 
PN-EN 1871:2003 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne 
 
10.2. Przepisy związane i inne dokumenty 
Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe warunki 
techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach                       
(Dz. U. nr 220, poz. 2181) 
Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury    z   dnia   11 sierpnia 2004 r.   w   sprawie   sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. nr 198, poz. 2041) Warunki Techniczne. Poziome oznakowanie dróg.                                                     
POD-97. Seria „F - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997 
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Warunki Techniczne. Poziome oznakowanie dróg. POD-2006. Seria „F - Informacje, Instrukcje. 
IBDiM, Warszawa, w opracowaniu 
Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem                                                            
CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679) 
Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (RID/ADR) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) 
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D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU 
D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE 
 
1.   Wstęp 
 
1.1.   Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem oznakowania pionowego, w ramach 
przebudowy drogi gminnej Chorobel – Janowiec na odcinku od km 0+000 do km 1+848,96. 
 
1.2.   Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w pkt, 1.1. 
 
1.3.    Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1. i dotyczą: 
-     montaŜu tablic nowych znaków drogowych, 
-     ustawienia słupków z rur stalowych ø50mm, 
-     ustawienia konstrukcji kratowych, 
-     ustawienia konstrukcji wsporczych do oznakowania przejść dla pieszych, 
-     ustawienia wysięgników, 
-     ustawienia słupków przeszkodowych, 
dla całego projektowanego układu komunikacyjnego, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją 
Projektową. 
 
1.4.   Określenia podstawowe 
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, 
zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej. 
1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. 
Tarcza moŜe być wykonana z róŜnych materiałów (stal obustronnie cynkowana, aluminium). 
1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, słuŜąca do podania treści znaku. Lico znaku wykonuje się 
jako oklejane folią odblaskową III-ciej generacji. 
1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane 
jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdroŜnym). 
1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - kaŜdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, kratownice, 
wysięgniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujący przenoszenie obciąŜeń zmiennych i stałych 
działających na konstrukcję i zamontowane na niej znaki lub tablice. 
1.4.6. Znak nowy - znak ustawiony na drodze lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty 
produkcji. 
1.4.7. Znak uŜytkowany - znak uŜytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany przez okres 
dłuŜszy niŜ 3 miesiące od daty produkcji. 
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne". 
 
1.5.    Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne". 
 
2.   Materiały 
 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne". 
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2.2.    Aprobata techniczna dla materiałów 
KaŜdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy, musi posiadać 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe powinny mieć certyfikat 
bezpieczeństwa (znak "B") nadany przez uprawnioną jednostkę. Wymagane jest stosowanie znaków i 
tablic z konstrukcjami wsporczymi wytwórcy, który posiada świadectwo kwalifikacyjne na 
kompleksowe wykonanie pionowego oznakowania dróg wydane przez IBDiM Warszawa. 
 
2.3.    Materiały stosowane do fundamentów znaków 
Na fundamenty znaków stosuje się beton klasy nie niŜszej niŜ C20/25 na mokro. 
 
2.4.    Konstrukcje wsporcze (słupki pod tablice, konstrukcje kratownicowe i wysięgniki) 
2.4.1.     Rury 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74200-.1998, PN-84/H-74220 lub innej normy 
zaakceptowanej przez Kierownika Projektu. 
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, 
zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z 
procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. PoŜądane jest, aby rury były dostarczane 
o długościach: 
- dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm, 
-  wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniŜej 3 m z naddatkiem 5 mm 
na kaŜde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 
Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na                  
l m długości rury. 
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07, lub inne normy. 
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu 
uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie lub na przywieszkach 
metalowych. 
2.4.2. Powłoki metalizacyjne cynkowe 
W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona 
spełniać wymagania PN EN ISO 1461:2000 i PN-EN 10240:2001. Minimalna grubość powłoki 
cynkowej powinna wynosić 60 µm. 
Powierzchnia powłoki powinna być ciągła i jednorodna pod względem ziarnistości. Nie moŜe ona 
wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoŜa. 
 
2.5.   Tarcza znaku 
Dla zakresu opracowania naleŜy uŜyć tarcz znaków: 
- naleŜących do grupy znaków średnich, wg Dz. U. Nr 220, poz. 1281 z dn. 23-12-2003 dot. 
„Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach." oraz zgodnie z Projektem 
Organizacji Ruchu. 
2.5.1.     Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 
Materiały uŜyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a takŜe sposób 
wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian 
temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania 
chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez 
wytwórcę lub dostawcę. 
2.5.2.     Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, 
trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takŜe udostępnić na Ŝyczenie odbiorcy: 
a) instrukcję montaŜu znaku, 
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
c) instrukcje utrzymania znaku. 
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2.5.3.     Materiały do wykonania tarczy znaku 
Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego jest blacha z aluminium lub stopów 
z aluminium. 
 
2.5.4.     Tarcza znaku z blachy aluminiowej 
Blacha z aluminium lub stopów aluminium powinna być odporna na korozję w warunkach zasolenia. 
Wymagane grubości: 
— z blachy z aluminium dla tarcz znaków wzmocnionych przetłoczeniami lub osadzonych w 
ramach - co najmniej 1,5 mm, 
— z blachy z aluminium dla tarcz płaskich co najmniej 2,0 mm. 
Powierzchnie tarczy nie przykryte folią lub farbami powinny być zabezpieczone przed korozją przy 
zastosowaniu farby ochronnej lub powłoki z tworzyw sztucznych. 
Wytrzymałość dla tarcz z aluminium i stopów z aluminium powinna wynosić: 
— dla tarcz wzmocnionych przetłoczeniem lub osadzonych w ramach - co najmniej 155 MPa, 
— dla tarcz płaskich - co najmniej 200 MPa. 
Stosuje się tarcze znaków z krawędziami podwójnie giętymi lub oprawiane w ramkę. 
2.5.5 Warunki wykonania tarczy znaku 
Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, 
wgięć, lokalnych wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, 
pofałdowanie itp.) nie moŜe wynosić więcej niŜ 1,5 % największego wymiaru znaku. 
Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy znaku, pozostałe 
po tłoczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza ta była poddana, muszą być usunięte. 
Tarcze znaków drogowych składanych mogą być wykonane z modułowych kształtowników 
aluminiowych lub odpowiednio ukształtowanych segmentów stalowych. 
 
2.6.    Znaki odblaskowe 
2.6.1.     Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez oklejenie tarczy znaku materiałem odblaskowym, 
posiadającym odpowiednią Aprobatę Techniczną II-giej generacji dla ul. Św. Jana. 
Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania określone w 
Aprobacie Technicznej.. 
2.6.2.     Wymagania jakościowe znaku odblaskowego 
Folie odblaskowe uŜyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą 
znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, 
odklejania, zniszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. 
Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemoŜliwiać jej odłączenie od tarczy 
bez jej zniszczenia. 
Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeŜy znaków na folii odblaskowej, technologia malowania 
lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione z producentem folii. 
Okres trwałości znaku wykonanego przy uŜyciu folii odblaskowych powinien wynosić nie mniej niŜ                 
10 lat, w zaleŜności od rodzaju materiału. 
Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne nierówności 
i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na 
powierzchni jak i na obrzeŜach tarczy znaku. 
Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy 
nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niŜ: 
-     2 mm dla znaków małych i średnich, 
-     3 mm dla znaków duŜych i wielkich. 
Zacieki powstałe przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być większe w 
kaŜdym kierunku niŜ: 
-     2 mm dla znaków małych i średnich, 
-     3 mm dla znaków duŜych i wielkich. 
W znakach nowych na kaŜdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4  cm nie moŜe 
występować więcej niŜ 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych 
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niŜ l mm w kaŜdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni 
znaku. 
Na całkowitej długości znaku dopuszcza się nie więcej niŜ 5 rys szerokości nie większej niŜ 0,8 
mm i długości przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, Ŝe zarysowania te nie zniekształcają treści znaku. 
W znakach niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę folii do 
powierzchni tarczy znaku.  
W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji Ŝadna korozja 
tarczy znaku nie moŜe występować. 
Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 
90° przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w Ŝadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 
Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową 
barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o współczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - według wzorca 
stanowiącego załącznik do „Instrukcji o znakach drogowych pionowych". Grubość powłoki farby nie 
moŜe być mniejsza od 20 (im. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej 
ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po ukształtowaniu tarczy - jej krawędzie mogą pozostać 
niezabezpieczone farbą ochronną. 
 
2.7.    Materiały do montaŜu znaków 
Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów 
konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, 
bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 
Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, 
w zaleŜności od ich wielkości. 
 
2.8.   Przechowywanie i składowanie materiałów 
Beton uŜywany do mocowania konstrukcji wsporczych powinien zostać wbudowany przed 
rozpoczęciem wiązania cementu. 
Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów 
powodujących korozję i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 
 
3.   Sprzęt 
 
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Ponadto uŜywany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi 
w niniejszej SST. 
 
3.2.    Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu określonego w PZJ: 
— koparek kołowych, np. 0,15 m3, 
— ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie, 
— betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro", 
— przewoźnych zbiorników na wodę, 
— niezbędnego sprzętu pomocniczego, 
— sprzęt ręczny do montaŜu. 
 
4.   Transport 
 
4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne". Środki 
transportowe powinny być zaakceptowane przez InŜyniera. 
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4.2.   Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg 
Transport betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250:1988. 
Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się 
odbywać środkami transportowymi w sposób uniemoŜliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i 
uszkadzanie. 
 
5.    Wykonanie robót 
 
5.1.   Ogólne zasady wykonywania Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne". 
 
5.2.   Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do Robót naleŜy wyznaczyć: 
— lokalizację znaku, tj. jego pikietaŜ oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego 
lub pasa awaryjnego postoju, 
— wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków naleŜy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie 
trwania i odbioru Robót istniała moŜliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Wymianie podlegają wszystkie elementy oznakowania pionowego, InŜynier moŜe zakwalifikować 
znaki do pozostawienia. 
 
5.3.    Wykonanie wykopów i fundamentów 
Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do 
głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub wskazaniami InŜyniera. 
Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu moŜna 
było przystąpić natychmiast do wykonania w nich Robót fundamentowych. 
 
5.4.    Tolerancje ustawienia znaku pionowego 
Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic 
wielkowymiarowych, powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i Instrukcją o 
Znakach Drogowych Pionowych. 
Dopuszczanie tolerancje ustawienia znaku: 
- odchyłka od pionu - nie więcej niŜ ± l %, 
- odchyłka w wysokości umieszczenia znaku - nie więcej niŜ ± 2 cm, 
- odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa 
awaryjnego postoju - nie więcej niŜ ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia 
znaku zgodnie z Instrukcją o Znakach Drogowych Pionowych. 
 
5.5.   Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 
Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemoŜliwiający jej 
przesuniecie lub obrót. 
Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umoŜliwiać, przy 
uŜyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres uŜytkowania 
znaku. 
Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca się 
stosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemoŜliwiającej lub znacznie utrudniającej ich 
rozłączenie przez osoby niepowołane. 
Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną integralność podczas najechania przez pojazd w 
kaŜdych warunkach kolizji. W szczególności - Ŝaden z segmentów lub elementów tarczy nie moŜe się 
od niej odłączać w sposób powodujący naraŜenie kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub szkodę. 
Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający 
bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 
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5.6.   Trwałość wykonania znaku pionowego 
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność 
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego uŜytkowania, przy czym wpływy 
zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku. 
 
5.7.   Tabliczka znamionowa znaku 
KaŜdy wykonany znak drogowy oraz kaŜda konstrukcja wsporczą musi mieć tabliczkę znamionową z: 
a) nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umoŜliwiającym identyfikację wytwórcy lub 
dostawcy, 
b) datą produkcji, 
c) oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku, 
d datą ustawienia znaku. 
Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny w 
normalnych warunkach przez cały okres uŜytkowania znaku. 
 
6.    Kontrola jakości robót 
 
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne". 
 
6.2.    Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 
Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 
na mokro. Uwzględniając nieskomplikowany charakter Robót fundamentowych, na wniosek 
Wykonawcy, InŜynier moŜe zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych Robót. 
 
6.3.   Badania w czasie wykonywania Robót 
6.3.1.     Badania materiałów w czasie wykonywania Robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją zgodności wydaną 
przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
Badania wykonuje się w liczbie od 5 do 7 z wybranych losowo elementów w kaŜdej dostarczonej partii o 
liczebności do 10 elementów. W przypadkach budzących wątpliwości moŜna zlecić uprawnionej 
jednostce zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w 
punkcie 2. 
 
6.3.2.     Kontrola w czasie wykonywania Robót 
W czasie wykonywania Robót naleŜy sprawdzać: 
- zgodność wykonania znaków pionowych z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, wymiary, 
wysokość zamocowania znaków), 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 
- poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 
- poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.4. 
 
7.    Obmiar robót 
 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne". 
 
7.2.    Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa znaków drogowych z kompletnym oprzyrządowaniem, jest dla: 
- przymocowania tablic znaków drogowych - sztuka (szt.), 
- ustawienia słupków z rur stalowych - sztuka (szt.). 
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8.   Odbiór robót 
 
8.1.    Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6, dały wyniki pozytywne. 
 
8.2.    Odbiór ostateczny 
Odbiór Robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu Robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5. 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i SST podlegają rozbiórce i 
ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obniŜek ceny za 
niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 
 
8.3.   Odbiór pogwarancyjny 
Odbioru pogwarancyjnego naleŜy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w umowie. 
 
9.    Podstawa płatności 
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
9.2.    Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania jednej sztuki oznakowania pionowego jest ceną uśrednioną dla przyjętego 
sposobu wykonania i obejmuje: 
— prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
— wykonanie wykopów pod fundamenty wraz z odwozem materiału na wysypisko Wykonawcy z 
kosztami składowania i utylizacji, 
— montaŜ i demontaŜ ewentualnego deskowania fundamentu, 
— wykonanie fundamentów wraz z wykonaniem ewentualnego zbrojenia, 
— ew. opracowanie projektu zbrojenia fundamentu konstrukcji wsporczych, 
— opracowanie konstrukcji słupów kratowych, wsporczych i wysięgnikowych, 
— dostarczenie i ustawienie kompletnych konstrukcji kratowych, wsporczych i wysięgnikowych, 
— zamocowanie tarcz znaków drogowych i tablic drogowskazowych, 
— montaŜ słupków przeszkodowych, 
— utrzymanie miejsca Robót i nawierzchni w czystości, 
— przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 
— oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
— wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą SST, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
 
10.    Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-88/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu - 
Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowiska. 
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia. 
PN-H-82200 Cynk. 
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości. Gatunki. 
PN-H-84019 Sta1 niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. 
Gatunki 
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
PN-H-84023.07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki. 
PN-H-84030.02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-89/1076-02 Ochrona przed korozję. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 
konstrukcjach stalowych i Ŝeliwnych. Wymagania i badania. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach, Dz. U. Nr 220, poz. 1281 z dn. 23-12-2003 
Dz. U. Nr 170/2002, poz. 1393, Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dn. 31-07-2002 „W sprawie znaków i sygnałów drogowych”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


