

KOSZTORYS ŚLEPY

Budowa: Przebudowa drogi wewnętrznej Rososz- Ryś - Etap I od km 0+000 do km 0+382

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS ŚLEPY

Budowa: Przebudowa drogi wewnętrznej Rososz- Ryś - Etap I od km 0+000 do km 0+382

Investor:

KOSZTORYS

Strona 1

19-02-2015

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1 Przebudowa drogi						
1	10	KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,764
1	20	KNR 231-10-04-04-00 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej	m ²	1528,000
1	29	N006-01-07-01-00 Wyrównanie podbudowy tłucznem zagęszczanym mechanicznie grubość do 10 cm - grubość warstwy 3 cm	m ³	45,840
1	30	N006-01-13-05-00 Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego grubość 10 cm grubość warstwy 12 cm	m ²	1833,600
1	40	N006-10-05-07-00 Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	1528,000
1	60	KNR 231-03-11-01-00 Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa wiążąca grubość 4 cm	m ²	1528,000
1	70	KNR 231-03-11-02-00 Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa wiążąca - dodatek za 1 cm	m ²	1528,000
2 Pobocza - skrajnie						
2	10	KNR 231-10-04-04-00 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej	m ²	573,000
2	11	N006-01-07-01-00 Wyrównanie podbudowy tłucznem zagęszczanym mechanicznie grubość do 10 cm grubość warstwy 3 cm	m ³	17,190
2	20	N006-01-13-05-00 Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego grubość 10 cm grubość warstwy 7 cm	m ²	401,100
2	30	N006-01-13-05-00 Warstwa z destruktu grubość 10 cm	m ²	573,000
3 Zjazdy						
3	10	N006-01-07-01-00 Wyrównanie podbudowy tłucznem zagęszczanym mechanicznie grubość do 10 cm - grubość warstwy 3 cm	m ³	0,630
3	20	N006-01-13-05-00 Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego grubość 10 cm - grubość warstwy 7 cm	m ²	14,700
3	30	N006-01-13-05-00 Warstwa z destruktu grubość 10 cm	m ²	21,000

--	--

PRZEDMIAR ŚLEPY

Budowa: Przebudowa drogi wewnętrznej Rososz- Ryś - Etap I od km 0+000 do km 0+382

Inwestor:

PRZEDMIAR				Strona 1		19-02-2015	
						SYKAL-NET	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1	Przebudowa drogi						
1	10	KNR	201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,764	
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	Obmiar - tyczenie	0,382		0,382	
		2	Obmiar - inwentaryzacja	0,382		0,382	
1	20	KNR	231-10-04-04-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej	m²	1528,000	
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	Obmiar	4*382		1528,000	
1	29		N006-01-07-01-00	Wyrównanie podbudowy tłucznem zagęszczanym mechanicznie grub do 10 cm - grubość warstwy 3 cm	m³	45,840	
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	Obmiar	4*0,03*382		45,840	
1	30		N006-01-13-05-00	Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 10 cm grubość warstwy 12 cm	m²	1833,600	
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	Obmiar	4*1,2*382		1833,600	
1	40		N006-10-05-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem	m²	1528,000	
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	Obmiar - jezdnia	4*382		1528,000	
1	60	KNR	231-03-11-01-00	Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa wiążąca grub 4 cm	m²	1528,000	
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	Obmiar	4*382		1528,000	
1	70	KNR	231-03-11-02-00	Nawierzchnia grysowo-zwirowo-asfaltowa warstwa wiążąca - dodatek za 1 cm	m²	1528,000	
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	Obmiar	4*382		1528,000	
2	Pobocza - skrajnie						
2	10	KNR	231-10-04-04-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej	m²	573,000	
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	Obmiar	0,75*2*382		573,000	
2	11		N006-01-07-01-00	Wyrównanie podbudowy tłucznem zagęszczanym mechanicznie grub do 10 cm grubość warstwy 3 cm	m³	17,190	
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	Obmiar	0,75*2*0,03*382		17,190	
2	20		N006-01-13-05-00	Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 10 cm grubość warstwy 7 cm	m²	401,100	
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	Obmiar	0,75*2*0,7*382		401,100	
2	30		N006-01-13-05-00	Warstwa z destruktu grub 10 cm	m²	573,000	
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości			
		1	Obmiar	0,75*2*382		573,000	
3	Zjazdy						
3	10		N006-01-07-01-00	Wyrównanie podbudowy tłucznem zagęszczanym mechanicznie grub do 10 cm - grubość warstwy 3 cm	m³	0,630	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obmiar		<i>Obliczenie ilości</i> 4*0,75*0,03*7
					0,630
3	20	N006-01-13-05-00	Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 10 cm - grubość warstwy 7 cm	m ²	14,700
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obmiar		<i>Obliczenie ilości</i> 4*0,75*0,7*7
					14,700
3	30	N006-01-13-05-00	Warstwa z destruktu grub 10 cm	m ²	21,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obmiar		<i>Obliczenie ilości</i> 4*0,75*7
					21,000

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

KOSZTORYS ŚLEPY

Budowa: Przebudowa drogi wewnętrznej Rososz- Ryś - Etap I od km 0+000 do km 0+382

Inwestor:

KOSZTORYS

Strona 1

19-02-2015

SYKAL-NET

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
R O B O C I Z N A						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	397,80
R A Z E M :					
M A T E R I A Ł Y						
1	1020399	Olej napędowy	kg	27,50
2	1040099	Asfalt drogowy	kg	779,28
3	1600510	Tłucznie kamienne niesortowane	Mg	602,80
4	1600610	Tłucznie kamienne sortowane	Mg	126,68
5	1600799	Klińce do nawierzchni	Mg	19,10
6	1603499	Miał kamienny	Mg	52,11
7	2390111	Beton asfalt grysowo-żwir warstw wiążąca	Mg	186,11
8	3930000	Woda przemysłowa	m ³	61,16
9	3951320	Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm	m ³	0,08
R A Z E M :					
S P R ZĘ T						
1	11612	Równiarka samojezdna 100 kM	m-godz	8,24
2	12111	Walec statyczny samojezdny 6 Mg	m-godz	98,01
3	12113	Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	12,99
4	12115	Walec statyczny samojezdny 15 Mg	m-godz	12,99
5	39116	Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM] (1)	m-godz	29,98
6	39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	5,73
7	52271	Skrapiarka do bitumu przewoźna z pompą	m-godz	18,64
8	52311	Rozścielacz mas bitumicznych szer 3,5 m	m-godz	12,99
9	52511	Szczotka mechaniczna	m-godz	11,34
R A Z E M :					