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Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagdw do odprowadzania $ciekéw
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ROBOT

Opracowanie obsjmuje kosztorys inwestorski budowy kanalizacji sanitarnej z przytaczami, tloczniami $ciekéw wraz z zasilaniem energe-
tycznym ttoczni - ZLEWNIA T8 - kanat grawitacyjny oraz siggacze i przylacza do pierwszej studzienki.

Kosztorys zostat opracowany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okresle-
nia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458)

W KOSZTORYSIE UJETO:
- roboty ziemne,

- montaz orurowania i studni,
- roboty odtworzeniowe,

- roboty dodatkowe.

PODSTAWOWE MATERIALY W KOSZORYSIE:

- rura PVC DN200 mm - 844,0 m,

- rura PVC DN160 mm - 326,1 m, (siegacze i przylacza do pierwszej studzienki)
- studnia rozprezna betonowa DN1000 mm - 1 szt.

- studnie betonowe DN1200 mm - 15 szt.,

- studnie kanalizacyjne potaczeniowe DN600 mm - 22 szt.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyllczenla | .m. | Poszcz. | Razem
1] __|Rozblérka i odtworzenle
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitq nawierzchni bitumicznych na gt. 9 cm m
d.1(0101-02
analogia
434 m 434
RAZEM 434
2/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mie- szanek mineralno-bitumicznych o gru- |m2
d.1/0803-01 bosci 3 cm
analogia
2029 m2 2029
RAZEM 2029
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mie- szanek mineralno-bitumicznych - dal- | m2
d.1|0803-02 szy 6 cm grubos$ci
analogia
2029 m2 2029
RAZEM 2029
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15  |m2
d.1|0802-07 cm
analogia
538 m2 538
RAZEM 538
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.1|0802-08 grubosci
analogia Krotnoé¢ = 10
538 m2 538
RAZEM 538
6/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszcze- nie podioza pod warstwy konstrukcyjne [m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
analogia
538 m?2 538
RAZEM 538
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- cze- |m2
d.1|0114-05 niu 15 cm
analogia
538 m2 538
RAZEM 538
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- [m2
d.1{0114-06 bosci po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 10
538 m2 538
RAZEM 538
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino- bitumicznych grysowych - warstwa wig- [m?2
d.1/0310-01 zaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
analogia
2029 m2 2029
RAZEM 2029
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych - warstwa §cie- |m2
d.1|0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po za- geszcz. 3 cm
analogia
2029 m2 2029
RAZEM 2029
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1|0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
analogia M*0
Krotnoéé = 2
2029 m2 2029
RAZEM 2029
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - grubo$¢ po zaggszczeniu 10 cm - po-  |m2
d.1|0204-03 bocza, droga
analogia
543 m2 543
RAZEM 543
13|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|V m2
d.1|0505-05
444 m2 444
RAZEM 444
14/KNR 4-04  |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1/1103-01 3 samochody samowyladowcze
| 2029*(0.04+0.05)+538"(0.15+0.1) m3 317.110
RAZEM 317.110
15|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i wy- ta-|ms3
d.1(1103-04 dowaniu samochodem samowyta- dowczym na odleglosé 1 km
2029%(0.04+0.05)+538*(0.15+0.1) m3 317.110
RAZEM 317.110
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenla |.m. Poszcz. Razem
16|KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- fa- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowyta- dowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 4
2029(0.04+0.05)+538*(0.15+0.1) m3 | 317.110
| RAZEM 317.110
17 Utylizacja odpadéw z rozbiérki nawierzchni m3
d.1|kalk. wiasna
2029*(0.04+0.05)+538*(0.15+0.1) m3 317.110
RAZEM 317.110
18 Odtworzenie rowow i zieleni kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
2 Kanal grawitacyjny
2.1 Roboty ziemne
19|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.|0119-03
1|analogia
844/1000 km 0.844
RAZEM 0.844
20/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odlegloé¢ do 1km grun-tu  |m3
d.2./0301-02 kategorii Il
1
507.821 m3 507.821
RAZEM 507.821
21|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0, [m3
d.2./0201-08 60m3 w gruncie kategorii lIl-V z trans- portem urobku samochodami samowy-
1 tadowczymi na odleglo$é 1km
1779.996 m3 1779.996
RAZEM 1779.996
22|KNNR 1 Wykopy jamiste o gieh.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebierny- mio |m3
d.2.|0212-02 pojdyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. lll
1 |analogia
102.736 m3 102.736
RAZEM 102.736
23/KNNR 1 Wykopy jamiste o gleb.do 4.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebierny- mio |m?3
d.2.|0212-04 poj.lyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1 |analogia
106.650 m3 106.650
RAZEM 106.650
24|KNNR 1 Wykopy jamiste ¢ gleb.do 5.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbierny- mio |m3
d.2.{0212-06 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. llI-|V
1|analogia
41.900 m3 41.900
RAZEM 41.900
25/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3w |m3
d.2.{0206-03 gr.kat. Il w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowylad. (odwdz ziemi z wyko- péw jamistych)
102.73+106.65+41.9 m3 251.280
RAZEM 251.280
26/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.40 m3w |m?d
d.2.|10206-03 gr.kat. I-ll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowylad. (transport ziemi uprzednio zmagazynowanej)
(507.821+1779.996+102.73+106.65+441.9)-((151.92+9.775+125.418+151.92+ |m3 2018.879
1.608)+3.14%(3.93+3.25+3.24+3.14+2.79+2,45+2.37+2.66+2.56+2.2+3.85+
3.57+3.58+2.68+2.1)'1.5"1.5/443.14*1.63*1*1/4)
RAZEM 2018.879
27|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw, wyko- |m3
d.2./0214-05 pow obiektowych z zaggszczeniem me- chanicznym ubijakami, warstwa za-
1 geszczana w stanie luznym gr.25cm kategorii l1l-IV
2018.879 m3 2018.879
RAZEM 2018.879
28/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw wraz z roz- biérka palami szalunkowymi stalowymi |m2
d.2.{0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych - wykopy o szerokoéci 1m, umocnienie pel-
1 ne, glebokosé¢ do 3m, grunt kat. I-IV
2425.620 m2 2425.620
RAZEM 2425.620
29|KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkq palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2.|0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach su- chych ; wyk.o gleb.do 3.0 m -dod.za kazdy
1 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
104.520 m?2 104.520
RAZEM 104.520
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Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia |.m. | Poszcz. Razem
30|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw wraz z roz- biorka palami szalunkowymi stalowymi |m2 |
d.2.{0313-02 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 6.0 m; grunt
1 kat. I-IV
2817.704 m?2 2817.704
RAZEM 2817.704
31|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|mz2
d.2.|0313-06 wymi (wypraskami) w gruntach su- chych ; wyk.o gleb.do 6.0 m -dod.za kazdy
1 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
148.550 m2 148.550
RAZEM 148.550
32|KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kaz- dy dalszy rozpoczety tkm odleglo$ci |m3
d.2,|0208-02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po
1 drogach o nawierzchni utwardzonej - do 4 km
Krotnosé = 4
(151.92+9.775+125.418+151.92+1.608)+3.14*(3.93+3.25+3.2+3.14+2.79+ m3 520.218
2.45+2.37+2.66+2.56+2.2+3.85+3.57+3.568+2.68+2.1)*1.5*1.5/4+3.14*1.63*1*
1/4
RAZEM 520.218
33 Utylizacja nadmiaru ziemi /podsypka, obsypka, nadsypka, objeto$é rur i studni/|m3
d.2. kalk. wiasna
1
(151.92+9.775+125.418+151.92+1.608)+3.14*(3.93+3.25+3.2+3.14+2.79+ m3 520.218
2.45+2.37+2.66+2.56+2.2+3.85+3.57+3.58+2.68+2.1)"1.5"1.5/4+3.14*1.63*1*
1/4
RAZEM 520.218
34/KNR 2-01 Igtofiltry o sr.do 50 mm wplukiwane w grunt bezpos$rednio bez obsypki na gle- |szt.
d.2.{0607-01 bok.do 4 m
1|analogia
844 szt. 844
RAZEM 844
35 Pompowanie wody agegatem pompowym do zestawu iglofiltréw godz.
d.2.|kalk. wtasna
1
400 godz. 400
RAZEM 400
2.2 Roboty montazowe
36|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materia- 16w sypkich grub. 20 cm - podsypka |m3
d.2./1411-03 pod rury
2|analogia
844*0.9"0.2 m3 151.920
RAZEM 151.920
37|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materia- tow sypkich grub. 10 cm - podsypka |m3
d.2.{1411-01 pod studnie
2|analogia
2.56"2.5"0.1*15+2*2*0.1 m3 9.775
RAZEM 9.775
38|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materia- téw sypkich grub. 20 cm - obsypka rur [m3
d.2./1411-03 o $r. 200
2|analogia
8440.9*0.2-3.14*844*0.2'0.2/4 m3 125.418
RAZEM 125.418
39|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materia- 16w sypkich grub. 20 cm - zasypka m3
d.2./1411-03
2|analogia
844'0.9*0.2 m3 151.920
RAZEM 151.920
40|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materia- tow sypkich grub. 50 cm - obsypka m3
d.2.[1411-04 studni rozpreznej
2|analogia
2'2'0.5-3.14*0.5*1*1/4 m3 1.608
RAZEM 1.608
41/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - rury pelne (lite) m
d.2,/1308-03 PVC o $r. 200/5,9mm, klasa S, SDR 34, SN 8
2|analogia
844 m 844
RAZEM 844
42|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betono- wych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- pie |stud.
d.2.|0513-03 o glebok. 3m z przejsciami szczel- nymi (wlazy zelwine 10 szt., wlaz beto- no-
2|analogia we 5szt.)
15 stud. 15
RAZEM 15
43|KNR-W 2-18 |Studnie rozprezne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./0513-01 glebokosci 3m
2|analogia
stud. 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyllczenla J.m. Poszcz. | Razem
RAZEM | 1.000
44|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o ér.nom. 200 mm m
d.2.|0804-02
2|analogia
844 m 844 |
RAZEM | 844
45 Inspekcja TV kanatu m
d.2.|kalk. wtasna
2
844 m 844.000
RAZEM 844.000
46|KNR-W 2-19 |Rury ochronne dwudzielne 110 o ér. nom. 110 mm m
d.2.|0306-05
2
3*7 m 21.000
RAZEM 21.000
3 Slegacze i przylacza do pierwszej studni
3.1 Roboty ziemne
47|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy finiowych robo- tach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.3./0119-03 réwninnym
1
326.1/1000 km 0.326
RAZEM 0.326
48/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odleglo$¢ do 1km grun-tu  |m3
d.3./0301-02 kategorii 1!
1
(5.6"2.46413.4"2.24+413.5"2.60+13.3"2.44+5.3*2.51+7.3*2.40+13.7"2.3145.4* |m3 154.986
2.39+9.12.11+12.8"2.26+12.9*2.25+7.6"2.08+7.4*2.44+4.4*2,20+9.3*2.13+
13.6"2.09+7.5"2.21+7.5*2.24+15.4"2,2+8.6"2.15+4.9*2,01+3.2*1.69+10*2.23+
8'2.23+2"2.18+12.9%2.28+2'2.24+2*2.23+14.1*2.50+11.3*2.32+12.1*2.24+
12.6%2.44+18.1*2.12+19.3"2.0)*0.9*0.2+1.6*1.6*(1.8+2.11+2+1.81+1.9+2+2+
1.9+1.9+2+2+42+1.6+1.6+1.88+2+2.22+2+2+2+1.61+1.5+0.1*22)*0.2
RAZEM 154.986
49/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0, |m3
d.3./0201-08 60m3 w gruncie kategoril llI-IV z trans- portem urobku samochodami samowy-
1 ladowczymi na cdleglosé 1km
(5.6"2.46+13.4*2.24413.5*2.60+13.3*2.44+5.3"2.51+7.3*2.40+13.7*2.31+5.4* |m3 529.770
2.3949.1"2.11+12.8"2.26+12.9"2.25+7.6*2.08+7.4*2.44+4.4*2,20+9.3*2.13+
13.62.09+7.5"2.21+7.5"2.24+15.4"2,2+8.6"2.15+4.9*2.01+3.2*1.69+10*2.23+
872.23+22.18+12.9%2.28+2"2.24+2"2.23+14.1*2.50+11.3*2.32+12.1*2.24+
12.6"2.44+18.1*2.12+19.3*2.0)*0.9*0.8
RAZEM 529.770
50|KNNR 1 Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebierny- mio |m3
d.3./0212-02 poj.lyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Il /wykopy pod studnie/
1
1.6%1.6%(1.842.11+2+1.814+1.9+2+2+1.941.9+242+2+1.6+1.6+1.88+2+2.22+2+ |m3 90.173
2+2+1.61+1.5+0.1*22)*0.8
RAZEM 90.173
51/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3./0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowylad. (odw6z ziemi z wyko- péw jamistych)
90.173 m3 90.173
RAZEM 90.173
52|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.40 m3w |m3
d.3./0206-03 gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowylad. (transport ziemi uprzednio zmagazynowanej)
(154.986+529.77+90.173)-((58.698+-5.632+52.145+58.698+1.98)+3.14*(1.8+ |m3 585.955
2.114241.81+1.942+2+1.9+1.94242+2+41.641.64+1.88+2+2.22+2+2+2+1.61+
1.5)*0.6*0.6/4)
RAZEM 585.955
53|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wyko- [m3
d.3./0214-05 péw obiektowych z zageszczeniem me- chanicznym ubijakami, warstwa za-
1 geszczana w stanie luznym gr.25cm kategorii l11-1IV
585.955 m3 585.955
RAZEM 585.955
54 KNNR 1 Umacnienie $cian wykopdw wraz z roz- biérkg palami szalunkowymi stalowymi |m2
d.3./0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych - wykopy o szeroko$ci 1m, umocnienie psl-
1 ne, glebokos¢ do 3m, grunt kat. I-IV
(5.6"2.46+13.4*2.24+13.5"2.60+13.3*2.44+5.3*2.51+7.3"2.40+13.7*2.31+5.4* |m2 1471.582
2.39+9.1"2,11+12.8"2.26+12.9"2.25+7.6*2.08+7.4*2.44+4.4*2.20+9.3*2.13+
13.6°2.09+7.5"2.21+7.5*2.24+15.4"2.2+8.6*2.15+4.9*2,01+3.2*1.69+10*2.23+
8'2.23+22.18+12.9%2.28+2'2.24+2*2,23+14.1*2.50+11.3"2.32+12.1*2.24+
12.6"2.44+18.1*2.12+19.3*2.0)*2
RAZEM 1471.582
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Lp. | Podstawa Opls | wyliczenla |.m. Poszcz. Razem
55|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.3.|0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach su- chych ; wyk.o gleb.do 3.0 m -dod.za kazdy
1 dalszy rozp. 1 m szer.w grungie kat. I-IV
1.6™(1.8+2.1142+1.81+1.942+2+1.9+1.9+2+2+2+1.6+1.6+1.88+2+2.2242+2+ |m2 140.896
2+1.61+1.5+0.1*22)*2
RAZEM 140.896
56|KNNR 1 Nakfady uzupelniajgce do tablic za kaz- dy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci [m3
d.3./0208-02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. |-V po
1 drogach o nawierzchni utwardzonej - do 4 km
Krotnosé = 4
(58.698+5.632+52.145+58.698+1.98)+3.14*(1.8+2.11+2+1.81+41.9+2+2+1,.9+ |m3 188.974
1.9+2+2+42+1.6+1.6+1.88+2+2.22+2+2+2+1.61+1.5)*0.6"0.6/4
RAZEM 188.974
57 Utylizacja nadmiaru ziemi /podsypka, obsypka, nadsypka, objeto$é rur i stud- |m3
d.3.|kalk. wtasna |ni/
1
(58.698+5.632+52.145+58.698+1.98)+3.14*(1.842.11+2+1.81+1.9+2+2+1.9+ |m3 188.974
1.9+2+2+2+1.6+1.6+1.88+2+2.2242+2+2+1.61+1.5)"0.6*0.6/4
RAZEM 188.974
3.2 Roboy montazowe
58 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materia- 16w sypkich grub. 20 cm - podsypka  |m3
d.3.{1411-03 pod rury
2|analogia
326.1*0.9*0.2 m3 58.698
RAZEM 58.698
59/KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materia- téw sypkich grub. 10 cm - podsypka  [m3
d.3./1411-01 pod studnie
2|analogia
1.6%1.6"0.1*22 m3 5.632
RAZEM 5.632
60|KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materia- 16w sypkich grub. 16 cm - obsypka rur |m3
d.3./1411-02 o $r. 160 mm
2|analogia
326.1%0.9"0.2-3.14"326.1*0.16*0.16/4 m3 52.145
RAZEM 52.145
61|KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materia- téw sypkich grub. 20 cm - zasypka m3
d.3./1411-03
2|analogia
326.1*0.9'0.2 m3 58.698
RAZEM 58.698
62| KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materia- 6w sypkich grub. 30 cm - docieplenie [m3
d.3.[1411-04 keramzytem z przykryciem papa
2|analogia
35.050.9*0.3 m3 9.464
RAZEM 9.464
63|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych niezbrojo- nych w deskowaniu tradycyjnym - obe- |m3
d.3./0106-03 tonowanie stdjek przytaczeniowych
2
0.470.4"(1.84+1.93+1.72+1.78+1.73+1.24+1.05+1.09)-3.14*(1.84+1.93+1.72+ |m3 1.732
1.78+1.73+1.24+1.05+1.09)*0.16*0.16/4
RAZEM 1.732
64|KNNR 4 Kanaly z rur PVC tqczonych na wcisk o §r, zewn. 160 mm- rury petne (lite) m
d.3./1308-02 PVC o ér. 160/4,7mm, klasa S, SDR 34, SN 8
2|analogia |
326.1 m 326.1
RAZEM 326.1
65/KNNR 4 Kanaly z rur PVC tqczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm- rury peine (lite) m
d.3.{1308-02 PVC o ér. 160/4,7mm, klasa S, SDR 34, SN 8 (stdjki/rury spadowe)
2|analogia
0.62+0.61+0.41+0.35+0.39+0.69+0.67+0.46+0.69+0.6+0.42+0.33+0.77+0.89+ |m 20.660
1.84+1.93+1.72+41.78+1.73+1.24+1.05+1.09+0.38
RAZEM 20.660
66|KNNR 4 Studnia DN600 zbiorcza (wlaz zeliwny D400 - 9 szt., wlaz B125 - 13 szt.) kpl
d.3.{1417-02
2|analogia
22 kol 22
RAZEM 22
67|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokieli- chowe faczone na wcisk o §r. zewn. szt
d.3./1321-03 200 mm - tréjnik PVC o ér. 200/160 mm
2|analogia
12 szt 12
RAZEM 12
68/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokieli- chowe tgczone na weisk o ér. zewn. szt
d.3.|1321-02 1160 mm - korek PVC zaslepiajgcy o ér. 160 mm
2|analogia |
6 szt 6
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 6
69/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o ér.nom. 160 mm m
d.3./0804-02
2|analogia
326.1 m 326.1
RAZEM 326.1
70 Inspekcja TV kanatu Im
d.3.|kalk. wiasna |
2
326.1 m 326.1
RAZEM 326.1
4 Roboty dodatkowe
71/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.4|0417-01
150 m 150
RAZEM 150
72/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.4|0417-02
150 m 150
RAZEM 150
73|KNR 2-25 Znaki drogowe podswietlane - budowa szt.
d.4|0420-02
6 szt. 6
RAZEM 6
74 KNR 2-25 Znaki drogowe pod$wietlane - rozebranie szt.
d.4|0420-04
6 szt. 6
RAZEM 6
75|KNR 2-25  |Kladki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.4/0416-02
0.5 m3 0.5
RAZEM 0.5
76|KNR 2-25  |Kladki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.4{0416-04
0.5 m3 0.5
RAZEM 0.5
77 Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.4|kalk. wiasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
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